

„Wykonanie w 2018 r. usług geodezyjnych na rzecz miasta Zabrze”

Znak sprawy: BZP.271.81.2017.MZ

URZĄD MIEJSKI
województwo śląskie
41-800 Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7
Biuro Zamówień Publicznych
-I-

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty w PLN Brutto/Netto VAT
1	ATH MADREX A. Karch, R. Kogut Sp. J. ul. Mysliwska 13, 42-603 Tarnowskie Góry	Brutto –356 946,00 PLN Netto –290 200,00 PLN VAT 23% –66 746,00 PLN 1.Opracowanie wstępnego projektu podziału – do 15 dni 2.Wykonanie projektu podziału nieruchomości wraz z wyznaczeniem i utrwaleniem punktów granicznych oraz stabilizacją po podziale nowych punktów znakami granicznymi – do 75 dni 3.Rozgraniczenie nieruchomości – do 90 dni 4.Wznowienie znaków granicznych – do 65 dni 5.Modernizacja ewidencji gruntów i budynków bez wykonywania bezpośrednich pomiarów terenowych – do 20 dni 6.Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzedzona bezpośrednimi pomiarami terenowymi – do 45 dni 7.Sporządzenie dokumentacji do połączenia działek, stanowiących jedną nieruchomość- do 30 dni
2	PROGEO KATOWICE K. Rogala, M. Nowak, D. Przybycień Sp. J. Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice	Brutto –218 337,30 PLN Netto –177 510,00 PLN VAT 23% –40 827,30 PLN 1.Opracowanie wstępnego projektu podziału – do 15 dni 2.Wykonanie projektu podziału nieruchomości wraz z wyznaczeniem i utrwaleniem punktów granicznych oraz stabilizacją po podziale nowych punktów znakami granicznymi – do 75 dni 3.Rozgraniczenie nieruchomości – do 90 dni 4.Wznowienie znaków granicznych – do 65 dni 5.Modernizacja ewidencji gruntów i budynków bez wykonywania bezpośrednich pomiarów terenowych – do 20 dni 6.Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzedzona bezpośrednimi pomiarami terenowymi – do 45 dni 7.Sporządzenie dokumentacji do połączenia działek, stanowiących jedną nieruchomość- do 30 dni

„Wykonanie w 2018 r. usług geodezyjnych na rzecz miasta Zabrze”

Znak sprawy: BZP.271.81.2017.MZ

3	Zespół Geodetów Uprawionych DE KA ER s.c. ul. Łużycka 12, 41-902 Bytom	Brutto –232 018,59 PLN Netto –188 633,00 PLN VAT 23% –43 385,59 PLN 1.Opracowanie wstępnego projektu podziału – do 15 dni 2.Wykonanie projektu podziału nieruchomości wraz z wyznaczeniem i utrwaleniem punktów granicznych oraz stabilizacją po podziale nowych punktów znakami granicznymi – do 75 dni 3.Rozgraniczenie nieruchomości – do 90 dni 4.Wznowienie znaków granicznych – do 65 dni 5.Modernizacja ewidencji gruntów i budynków bez wykonywania bezpośrednich pomiarów terenowych – do 20 dni 6.Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzedzona bezpośrednimi pomiarami terenowymi – do 45 dni 7.Sporządzenie dokumentacji do połączenia działek, stanowiących jedną nieruchomość- do 30 dni
4	DiM Biuro Geodezyjne Marek Dudek i Mirosław Markiewicz ul. J. Matejki 3, 40-077 Katowice	Brutto –161 300,00 PLN Netto –161 300,00 PLN VAT 23% –0,00 zw % PLN 1.Opracowanie wstępnego projektu podziału – do 15 dni 2.Wykonanie projektu podziału nieruchomości wraz z wyznaczeniem i utrwaleniem punktów granicznych oraz stabilizacją po podziale nowych punktów znakami granicznymi – do 75 dni 3.Rozgraniczenie nieruchomości – do 90 dni 4.Wznowienie znaków granicznych – do 65 dni 5.Modernizacja ewidencji gruntów i budynków bez wykonywania bezpośrednich pomiarów terenowych – do 20 dni 6.Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzedzona bezpośrednimi pomiarami terenowymi – do 45 dni 7.Sporządzenie dokumentacji do połączenia działek, stanowiących jedną nieruchomość- do 30 dni

Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 200 000,00 PLN

Podpis osoby sporządzającej	<i>mgr Monika Zdeh</i> 
-----------------------------	---