Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania
p.n.: ,,Boisko do siatkéwki plazowej i sifownia pod chmurkg dla SP 16”
w ramach budzetu partycypacyjnego IV Edycja - wniosek nr P0022 i P0023.

wzOr umowy

Umowa nr CRU / /12018
Zawartawdniu ............... 2018r. w Zabrzu, pomiedzy: :
Miastem Zabrze z siedzibg wtadz w Urzedzie Miejskim, ul. Powstancow SI. 5-7, 41-800

Zabrze,
(NIP 648-27-43-351) zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez Prezydenta
Miasta Zabrze

Matgorzate Manka Szulik

zwanym dalej Wykonawca

§1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania zamoéwienia pn:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla n/w zadan :

= ,Boisko do siatkowki plazowej dla SP 16” — P0022
= ,Sitownia pod chmurka dla SP 16” — P0023

2. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP niniejsza umowa nie podlega przepisom
ustawy.

3. Przedmiotem umowy jest:
a) opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla:
= boiska do siatkowki plazowej
= sitowni zewnetrznej
dla Szkoty Podstawowej nr 16 w Zabrzu, ul. Lompy 78
b) uzyskanie decyzji administracyjnych niezbednych dla realizacji przedmiotu
zamoéwienia
c) udziat projektanta w charakterze biegtego w komisji przetargowej - w zakresie oceny
wybranych urzadzen i wyposazenia wskazanego w ofertach Wykonawcy robét pod
wzgledem ich zgodnosci z wymogami okre$lonymi w dokumentacji projektowej
(ocena réownowaznosci)
d) petnienie nadzoru autorskiego

4. Zakres dokumentacji obejmuje w szczegolnosci:
a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla boiska do siatkowki plazowej
oraz sitowni zewnetrznej dla SP 16 - 6 egz.
b) uzyskanie materiatéw przedprojektowych w tym mapy do celéw projektowych
’ c) opracowanie przedmiaru robot — 3 egz. z podziatem dla kazdej lokalizacji
d) opracowanie kosztorysu inwestorskiego — 2 egz. z podziatem dla kazdej lokalizacji
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e) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — 4 egz.

f) ztozenie kompletnego wniosku o przyjecie zgtoszenia rozpoczecia robot do organu
administracji arch. — bud.,

g) uzgodnienie z Dyrekcjg SP 16 szczegdtowej lokalizacji boiska i urzgdzen sitowni,

h) wykonanie dokumentacji zdjeciowej stanu istniejacego,

i) wykonanie =zapisu catosci dokumentacji na ptycie CD w 3 egz. (kosztorys
inwestorski na osobnej ptytce) w formacie pdf i dwg.,

j) petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania,

Szczegotowy zakres oraz przyjete rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest na
biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajacym oraz Autorem wniosku. Dokumentacja przed
ztozeniem do Wydziatu Inwestycji i Remontéw winna by¢ pisemnie uzgodniona z
Autorem wniosku oraz z Dyrekcja SP 16.

Wszystkie przyjete rozwiazania projektowe musza mie¢ uzasadnienie pod
wzgledem ekonomicznym i funkcjonalnym.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania warunkéw technicznych wynikajgcych z
w/w zakresu oraz do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien i decyzji, do
pozwolenia na budowe / przyjecia zgtoszenia robot.

8. Wykonawca obowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajagcym zatozen do
kosztorysowania oraz sposobu podziatu przedmiaréw i kosztorysow.

9. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z warunkami
i wymaganiami  wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw, norm i Prawa
Budowlanego oraz warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.

10. Wykonawca jest zobowigzany do biezacej wspoétpracy z Zamawiajgcym jak rowniez do
udziatu w naradach i spotkaniach dotyczacych realizacji umowy oraz prezentujgcych
postep prac w siedzibie Zamawiajgcego lub na obiekcie.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania wszystkich spraw majgcych bezposredni
wptyw na zakres zadania i przewidywang jego realizacje.

12. Dokumentacja projektowa, w tym jej poszczegolne czesci, stuzy¢ bedzie
nastepujacym celom:

e uzyskaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe / przyjeciu zgtoszenia robot.

e opisowi przedmiotu zamodwienia do postepowania przetargowego na realizacje
robét, w tym ustalenia ich warto$ci szacunkowej,

e takiemu okresleniu technologii robét, zastosowanych materiatéw i urzadzen, ktére
zapewni odpowiednio wysoka jakos¢ realizacji inwestycji i jednoczesnie nie bgdzie
utrudniato uczciwej konkurenciji,

13. Opis przedmiotu zamowienia zawarty w dokumentacji projektowej i przedmiarach
rob6t nie moze zawiera¢ wskazania znakéw towarowych, patentéow lub Zzrodta
pochodzenia, ktore charakteryzujg konkretnego wykonawce, dostawce lub produkt.
Przyjete rozwigzania projektowe musza by¢ opisane za pomoca parametrow.

W przypadku braku mozliwosci dotrzymania w/w wymogu Projektant obowigzany jest
dotgczy¢ do dokumentacji pisemne uzasadnienie, w ktérym zostanie wykazane, ze
ztamanie powyzszego wymogu wynika ze specyfiki przedmiotu zamowienia i nie moze
opisaé przedmiotu zamoéwienia za pomoca doktadnych okreslen. Réwnoczesnie do
opisu nalezy wprowadzi¢ zapis ,lub rownowazny” oraz poda¢ zasady oceny rozwigzan
rownowaznych.
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§2 Podwykonawcy

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy wytgcznie sitami wiasnymi chyba,
ze uzyska pisemng zgode Zamawiajgcego na wykonanie umowy przy pomocy oséb
trzecich/powierzy n/w podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy w
nastepujgcym zakresie rzeczowym i finansowym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zachowania os6b trzecich, ktérymi
sie postuguje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje wiasne dziatania lub
zaniechania.

§3 Terminy
4 Termin ztozenia dokumentacji projektowej w Wydziale Inwestycji i Remontéw
Zamawiajgcego — do 3 miesigcy od podpisania umowy.
2. Termin sprawdzenia dokumentacji przez Zamawiajgcego do 14 dni — od daty
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przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Termin na usuniecie wad lub na wprowadzenie uwag Zamawiajgcego do dokumentacji —
7 dni od daty przekazania uwag Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Termin ztozenia kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe /o przyjecie
zgtoszenia rozpoczecia rob6t do organu administracji wraz z przekazaniem jego
potwierdzenia do Wydziatu Inwestycji i Remontéw — do 3 dni od daty przyjecia Projektu
Budowlanego przez Zamawiajgcego.

Jesli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nastgpia opdznienia w realizacji
przedmiotu umowy spowodowane obiektywnymi zewnetrznymi przestankami
niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce, opéznienia te mogg stanowi¢ dla
Zamawiajgcego podstawe do zmiany terminu zakonczenia umowy.

§4 Wynagrodzenie

. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego wynagrodzenie, zgodne z przyjetg oferta,
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= sitownia zewnetrzna —
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. Kwota, o ktérej mowa w § 4 ust 1 obejmuje wszelkie koszty i czynnosci Wykonawcy
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

. Za nie wykonany zakres prac wynagrodzenie nie przystuguje.

. W ramach w/w kwoty projektant obowigzany jest do udziatu w charakterze biegtego i
petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot.

§5 Wspotdziatanie

W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw prawa
i ustalonych zwyczajéw.

Jako koordynatora prac wchodzacych w zakres obowigzkéw umownych Zamawiajgcy
wyznacza Bronistaw Czempas nr telefonu (0-32 37-33-518) / Judyta Tanczyk nr
telefonu (0-32 37-33-424).

Jako projektanta wiodgcego, zgodnie z przyjetg oferta, Wykonawca wyznacza:
Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ wykonanie zamowienia przez zespot
projektantéw o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajgcych wymagane prawem
uprawnienia budowlane ibedacych cztionkami Okregowych Izb Architektow Iub
Inzynieréw oraz zespo6t oséb gwarantujgcy prawidtowa i terminowa realizacje zadania.

Cato$¢ wykonanej dokumentacji musi by¢ podpisana przez projektanta wiodgcego,
wymienionego w ust. 3.

§6 Odbiory

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ zrealizowany przedmiot umowy w siedzibie
Zamawiajgcego — w Wydziale Inwestycji i Remontéw Urzedu Miejskiego w Zabrzu,
ul. Powstancow Slaskich 5-7 (Il p. pok.201) — za protokotem przekazania.

Odbiér przedmiotu umowy nastgpi w dwoch etapach:

Etap | — odbiér czesciowy. Po przekazaniu dokumentacji projektowej wraz z
Oswiadczeniem oraz potwierdzeniem ztozenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe do organu administracji arch. — bud. / zgtoszenie robot.

Z odbioru sporzadzony zostanie protokét. Oswiadczenie, o ktérym mowa winno
zawiera¢ stwierdzenie o kompletnosci dokumentacji projektowej oraz zgodno$ci z
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze dokumentacja projektowa zostata
wykonana zgodnie z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.



10.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania
p.n.: ,,Boisko do siatkowki plazowej i sitownia pod chmurkg dla SP 16”
w ramach budzetu partycypacyjnego IV Edycja - wniosek nr P0022 i P0023.

Do protokotu nalezy dotaczy¢ pisemne uzgodnienia , o ktorych mowa w § 1
ust.5.

Etap Il — odbiér koncowy. Podstawg odbioru koricowego przedmiotu umowy bedzie
dostarczenie Zamawiajacemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe / przyjecie
zgtoszenia robot.

Przed podpisaniem protokotu z odbioru czesciowego, Zamawiajgcy dokona
sprawdzenia ztozonej przez Wykonawce dokumentacji, w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty jej ztozenia w Wydziale Inwestycji i Remontow.

Do protokotu przekazania dokumentacji nalezy dotaczy¢ oswiadczenie
projektanta wiodacego, ze dostarczone dokumenty w wersji papierowej i
elektronicznej sa zgodne i nie réznia si¢ miedzy soba. Na Wykonawcy spoczywa
bezwzgledny obowiazek zachowania zgodnosci wersji  papierowej i
elektronicznej dokumentacji, a konsekwencje jakiejkolwiek niezgodnosci miedzy
obydwiema formami dokumentéw spoczywaja wylacznie na projektancie.

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odmowy
odbioru dokumentacji do czasu usunigcia wad, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.

W przypadku, gdy usunigcie wady wymaga podjgcia dziatann administracyjnych lub
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ dtuzszy
termin konieczny na usuniecie wady.

Przy odbiorze Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywaé¢ sprawdzenia jakosci
przyjmowanych opracowan (tzn. np. wzajemnego skoordynowania technicznego, ilosci
jednostek w zestawieniach robot i kosztow, kompletnosci opinii i uzgodnien, zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami i normami itd.) dla ich wykorzystania zgodnie z celem,
ktoremu majg stuzyc.

W kazdym czasie (nie diuzej niz do czasu zakonczenia inwestycji) w przypadku
ujawnienia sie wad, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wystgpien do Wykonawcy
o ich usuniecie.

Przez wade Zamawiajgcy rozumie jakakolwiek czes¢ ustugi wykonang niezgodnie z
Umowa, obowigzujgcymi przepisami lub decyzjami administracyjnymi.

§7 Zaptata

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie realizowana w dwoch etapach - 80% po

odbiorze  catej dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego i potwierdzeniu
Zamawiajacemu ztozenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe do organu administracji arch.— bud. / zgtoszenia robot.

Pozostate 20 % wartosci wyptacone zostanie po otrzymaniu ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe przez organ administracji arch. — bud. / przyjecia zgtoszenia
robot.

Podstawg zaptaty pierwszej czesci wynagrodzenia bedzie protokét  odbioru
czesciowego dokumentacji podpisany przez strony i faktura VAT wystawiona w 2 egz.
na Miasto Zabrze, 41-800 Zabrze, ul. Powstancow Slaskich 5-7.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury dowdd zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, jezeli prace w okresie rozliczeniowym byty wykonywane przez
Podwykonawce. Brak w/w dowodu stanowi podstawe do zatrzymania z biezgcej faktury
czesciowej naleznoéci stanowigcej wynagrodzenie Podwykonawcy.
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W takim przypadku przekroczenie terminu ptatnosci przez Zamawiajacego nie bedzie
stanowito podstawy naliczenia kar za nieterminowg zaptate faktury.

4. Faktura zaptacona zostanie z konta Zamawiajacego w terminie do 21 dni od daty
otrzymania faktury, na konto Wykonawcy podane na fakturze.

5. Ostateczne rozliczenie za przedmiot umowy nastapi, w oparciu o fakture koncowa,
ktéra zostanie wystawiona po otrzymaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe
przez organ administracji arch. — bud. / przyjecia zgtoszenia robét w terminie do 21 dni
od daty jej otrzymania.

§8 Kary

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy w formie kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci kare:

a) w wysokosci 10 % wartosci brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstgpienia
od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

b) w wysokosci 0,3 % wartosci brutto przedmiotu umowy, za niedotrzymanie
terminu okreslonego w § 3 ust. 1, 4 za kazdy dzien opdznienia,

c) w wysokosci 0,5 % wartosci brutto przedmiotu umowy, za opdznienie w
usunigciu wad, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

d) w wysokosci 0,5 % wartosci brutto przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust.1
za opdznienie w udzieleniu odpowiedzi na pytania wykonawcy uczestniczgcego
w postepowaniu przetargowym, za kazdy dzien opoznienia,

e) w wysokosci 0,3 % wartosci brutto przedmiotu umowy, za opéznienie
lub brak podjecia czynnosci nadzoru autorskiego, naliczany kazdorazowo
za kazdy dzien opodznienia od dnia wezwania projektanta do dnia
wykonania czynnosci nadzoru autorskiego.

3. Kary umowne Zamawiajgcy moze potragci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. W przypadku nie podjecia czynnosci nadzoru autorskiego, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do powierzenia w/w czynnosci osobie trzeciej a powyzszymi kosztami
zostanie obcigzony Wykonawca.

5. Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg w wysokosci 30% wartosci brutto umowy
w przypadku koniecznosci wykonania na etapie realizacji, robét dodatkowych
wynikajacych z btedéw projektowych.

6. Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie bedg pozbawiaé Zamawiajgcego
prawa zgdania zaptaty odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych, jezeli

% wysoko$¢ poniesionej szkody przekroczy wysokos$¢ zastrzezonej kary umowne;.
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§9 Spory

Wszelkie spory mogace wyniknaé przy realizacji umowy strony poddaja pod
jurysdykcje sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§10 Gwarancja

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na
okres 3 lat od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w pisemnym
zgtoszeniu wady.

W razie nieprzystgpienia do usuwania wady w terminie 7 dni od daty zgtoszenia albo
nieusuniecia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
powierzenia usuniecia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy usuniecie wady wymaga podjecia dziatan administracyjnych lub
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ dtuzszy
termin konieczny na usuniecie wady.

§11 Inne postanowienia

. Wraz z podpisaniem protokétu z odbioru dokumentacji projektowej na Zamawiajgcego

przechodzg autorskie prawa majatkowe i pokrewne na wszystkich znanych polach
eksploatacji, w ramach ktérych Zamawiajacy bedzie mogt, bez zgody Wykonawcy i
dodatkowego wynagrodzenia,

uzytkowaé opracowanie projektowe i przekazywac je stronom trzecim biorgcym udziat
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w procesie inwestycyjnym,
powiela¢ opracowania dowolng technika, wprowadza¢ do komputera, dokonywac¢ w
niej zmian oraz upublicznia¢ i rozpowszechniac.

Wykonawca zachowuje prawa osobiste do opracowanej dokumentacji.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego zmian
w sporzadzonej dokumentacji, jezeli jest to niezbedne dla nalezytego wykonania
inwestycji lub wynika z aktualnych potrzeb Zamawiajgcego. Z tytutu powyzszej zgody
Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonawca oswiadcza, ze przenoszac autorskie prawa majatkowe i pokrewne oraz
prawo do zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do
dokumentacji nie narusza praw osob trzecich.

Wykonawca bedzie uczestniczyt i sktadat wyjasnienia dotyczace pytan ztozonych
podczas wytaniania wykonawcy robot budowlanych w terminie 2 dni od daty
otrzymania zapytania pod rygorem kar wynikajacych z § 8 ust 2d. Wykonawca ma
obowigzek wprowadzenia odpowiednio zmiany do przedmiaru (dla przejrzystosci
procedury dostarczenia przedmiaru ze zmienionymi pozycjami) a jezeli zmiany majg
znaczgcy wptyw na koszt realizacji to rowniez obowigzany jest do zaktualizowania
kosztorysu inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na zgdanie Zamawiajgcego dodatkowych

egzemplarzy dokumentacji w terminie 3 dni od daty pisemnego zgtoszenia i za kwote

pokrywajacy tylko koszt edycji.



10.

11.

12.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania
p.n.: ,,Boisko do siatkowki plazowej i sitownia pod chmurkg dla SP 16”
w ramach budzetu partycypacyjnego IV Edycja - wniosek nr P0022 i P0023.

Wykonawca zobowigzuje sie do poufnosci sporzadzonych kosztorysow inwestorskich
w ramach niniejszej umowy i do nie udostepniania ich nikomu poza osobami
upowaznionymi przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia
przez Wykonawce jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z tej umowy na
osoby trzecie, z wyjatkiem sytuacji opisanej w par.2.

W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania wykonywania przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy jest
zobowigzany:

a) odebra¢ wykonany przedmiot umowy
b) zaptaci¢ za wykonany przedmiot

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Integralng czes$¢ umowy stanowia:

a) Zapytanie ofertowe

b) Oferta Wykonawcy

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla
Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



