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Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:

Przebudowa części pomieszczeń  budynku Przedszkola oraz budowa placu zabaw, przy Przedszkolu nr 47, ul. Kalinowa 9A 

w Zabrzu. 

„Przedszkole naszych marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu”

       „Przedszkole naszych marzeń  -  wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu”.


Część V - Wzór umowy

Umowa nr CRU/              / 2018
Zawarta w dniu ………..2018 r. w Zabrzu, pomiędzy:

Miastem Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim, ul. Powstańców Śl. 5-7,                    41-800 Zabrze (NIP   648-27-43-351) zwanym  dalej  Zamawiającym, 
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zabrze:
Małgorzatę Mańkę-Szulik
a 

……………………………………………..

z siedzibą…………………………………, Nr KRS……………………..  (………………………)

reprezentowanym przez …………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą
§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się pełnienia nadzoru inwestorskiego  nad realizacją zadania pn. :
„Przebudowa części pomieszczeń  budynku Przedszkola oraz budowa placu zabaw, przy Przedszkolu nr 47, ul. Kalinowa 9A w Zabrzu.”

Przedszkole naszych marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu. Przedszkole naszych marzeń – wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu.
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejsza umowa nie podlega przepisom tej ustawy. 
Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 1676/65 położonej w Zabrzu przy ul. Kalinowej 9A,  w stosunku do której Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomością na cele budowlane.

2. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  i jest podzielony na etapy  i zakresy:

Etap I oraz częściowo Etap II i III
Zakres I - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt pn. „Przedszkole naszych marzeń – dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu” 

dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna

dla działania: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego 

dla poddziałania: 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT

oraz ze środków:

Etap I oraz częściowo Etap II 

Zakres II - Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pn. „Przedszkole naszych marzeń – wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu”

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

dla poddziałania: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT.
Pozostałe etapy/zakresy finansowane będą ze środków własnych Miasta.

Zadanie zostało podzielone na III etapy :
I Etap - Wykonanie robót budowlanych (obejmujących zakres robót od I - IV)

II Etap – Dostawa i montaż wyposażenia meblowego (obejmującego zakres V)                      – odrębne postępowanie przetargowe
III Etap – Zagospodarowanie terenu na plac zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych (obejmującego zakres VI) – odrębne postępowanie przetargowe.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej opracowanej przez :
1) STUDIO MN PRACOWNIA PROJEKTOWA – mgr inż. arch. Mariusz Nazar                     z siedzibą przy ul. Widłaków 10, 40-693 Katowice (Część I i III)
2) TODOSTUDIO -  mgr inż. arch. Katarzyna Stefaniak z siedzibą przy ul. Szpaków 48/4,  40-540 Katowice (Część II)
- obejmujących n/w pozycje:
I Etap - Wykonanie robót budowlanych (obejmujących zakres robót od I - IV)

Część I. – zawiera opis zakresu I

 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku przedszkola na salę przedszkolną z sanitariatem oraz budowę placu zabaw przy Przedszkolu Nr 47                   w Zabrzu przy ul. Kalinowej 9A – dokumentacja obejmuje:

· Projekt budowlany zawiera :

· Branżę Architektura – Konstrukcja

· Branżę Elektryczną

· Branżę Sanitarną: wod.-kan., co, wentylacja, hydranty

· Dokumenty formalno-prawne

· Załączniki

· Projekt wykonawczy zawiera:

· Branżę Architektura 

· Branżę Elektryczną

· Branżę Sanitarną

· Załączniki

· STWiOR (wszystkie branże)

· Przedmiary (wszystkie branże)

Uwaga!

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego – zgodnie z przedmiarem robót.

Część II – zawiera opis dotyczący wc przystosowanego dla osób niepełnosprawnych                    z zakresu I i opis zakresu III

 „Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu Nr 47 w Zabrzu przy ul. Kalinowej 9A                             – dokumentacja obejmuje:

· Projekt budowlano-wykonawczy zawiera:

· Branżę Architektura 

· Branżę Elektryczną 

· Branżę Sanitarną: wod.-kan., c.o., wentylacja 

· STWiOR – roboty wielobranżowe

· Przedmiar robót –  roboty wielobranżowe

Część III – zawiera opis zakresu II i IV.

 „Wykonanie prac budowlanych w budynku Przedszkola Nr 47 w Zabrzu przy ul. Kalinowej 9A dotyczących sali wielofunkcyjnej i wymiany instalacji wodociągowej w obrębie całego obiektu” – dokumentacja obejmuje:

· Projekt budowlano-wykonawczy zawiera :

· Branżę Architektura (projekt, STWiOR, przedmiar) – zakres „a”

· Branżę Elektryczną (projekt, STWiOR, przedmiar) – zakres „a”

· Branżę Sanitarną (projekt, STWiOR, przedmiar) – zakres „b”
4. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad n/w robotami budowlanymi i dostawami :

I Etap
dla zakresu I  :
- demontaż stolarki drzwiowej w rejonie pomieszczeń objętych opracowaniem oraz montaż nowej

- demontaż armatury i montaż nowej

- demontaż okien i montaż nowych

- demontaż instalacji elektrycznej (szczegóły patrz projekt branżowy) oraz wykonanie nowej instalacji

- demontaż dwóch grzejników i elementów instalacji wodnej, kanalizacyjnej w obrębie planowanego   sanitariatu przy sali przedszkolnej (szczegóły patrz projekt branżowy) oraz wykonanie nowej instalacji

- demontaż na fragmentach ścian zewnętrznych ocieplenia wykonanego metodą BSO

- wyburzenie ścianek działowych ceglanych zgodnie ze wskazanym zakresem

- wyburzenie fragmentu ściany konstrukcyjnej ceglanej gr. 25 cm pomiędzy pokojem nauczycielskim  i magazynem

- wymurowanie małych fragmentów ścian konstrukcyjnych

- skucie na małych fragmentach uszkodzonych i odspojonych tynków wewnętrznych cem. – wap. przebudowywanych pomieszczeń

- skucie glazury ze ścian nie przeznaczonych do wyburzenia 

- skucie i demontaż wierzchniej warstwy wykończenia posadzek – płytek, gres na korytarzu, wykładziny PCV w większości pomieszczeń, paneli drewnianych na fragmencie w pokoju dyrektora

- wykonanie nowych warstw wierzchnich podłogi w obrębie przebudowywanych pomieszczeń

- wymianę i rozbudowę instalacji hydrantowej w obiekcie

- wymurowanie nowych ścianek działowych z bloczków betonowych 

- zamurowanie na parterze niektórych otworów drzwiowych i wymurowanie fragmentów ścian związku z korektą usytuowania niektórych otworów drzwiowych

- wykonanie nowych tynków, glazury

- malowanie

dla zakresu I (wc dla osób niepełnosprawnych - wg dokumentacji wc dla personelu „P”)” i zakresu III (pozostałe sanitariaty przy salach dla dzieci „A,B,C,D,E” oraz pomieszczeniu socjalnym „K”):
- wyburzenie istniejącej ściany pomiędzy wc dla niepełnosprawnych a pomieszczeniem archiwum

- wyburzenie ścianek działowych w poszczególnych pomieszczeniach sanitariatów

- postawienie nowych ścian działowych

- likwidacja istniejącej stolarki drzwiowej;

- skucie istniejących płytek ze ścian i posadzki oraz wykonanie nowych;

- przeniesienie istniejących grzejników w sanitariatach dla dzieci

- demontaż urządzeń, armatury i instalacji wewnętrznych kolidujących z założeniami projektowymi;

- postawienie nowych ścian działowych z wodoodpornych płyt G-K

- powiększenie istniejących otworów drzwiowych;

- montaż nadproży;

- wykonanie systemowego (dla pomieszczeń mokrych) sufitu podwieszanego                          z uwzględnieniem

  obudowania istniejących instalacji; obudowę instalacji należy wykonać zgodnie                       z wytycznymi

  projektanta instalacji z zachowaniem stosownych rewizji zgodnie z rysunkami;

- montaż projektowanej armatury i ceramiki sanitarnej;
- w sanitariatach dla dzieci „B,C,D,E” wykonanie rewizji w posadzce wykończonej płytkami analogicznie jak pozostała część posadzki

- wykończenie górnych krawędzi cokołów listwą aluminiową

- pomalowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi;

- montaż opraw oświetleniowych i gniazd wtynkowych dostosowanych do stosowania w pomieszczeniach mokrych;

- montaż parapetów z płytek analogicznie do wykończenia ścian

- montaż projektowanej stolarki drzwiowej;

- wymiana dylatacji obwodowo w szatni dla personelu kuchni

- wykonanie prac instalacyjnych;

- wykończenie wnętrz;

- wyposażenie wnętrz m.in. montaż dozowników na mydło itd;

dla zakresu II:
- wymianę posadzki w sali

- prace dotyczące ścian i sufitu sali (naprawa tynków, prace malarskie)

- wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej

- wymianę wyposażenia sali (drabinki gimnastyczne, osłony grzejników, wieszaki ścienne, itp.)

- wymianę instalacji elektrycznej w obrębie przedmiotowej sali wielofunkcyjnej

- wymianę wewnętrznej instalacji wodociągowej w obrębie sali wielofunkcyjnej zlokalizowanej w kanale instalacyjnym przebiegającym w podłodze w/w sali

dla zakresu IV:

- wymianę wewnętrznej instalacji wodociągowej w obrębie całego budynku

W/w instalacja w większości obiektu poprowadzona została w kanale instalacyjnym, oraz częściowo w obrębie pomieszczeń kuchennych i sanitarnych na ścianach w/w pomieszczeń. 
II Etap – Dostawa i montaż wyposażenia meblowego (obejmującego zakres V)                      – odrębne postępowanie przetargowe
III Etap – Zagospodarowanie terenu na plac zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych (obejmującego zakres VI) – odrębne postępowanie przetargowe.
5. Zakres robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego obejmuje również:
a) organizację placu i zaplecza budowy (socjalnego i magazynowego), wywieszenie tablicy informacyjnej
b) opracowanie Planu BIOZ
c) zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez cały czas trwania realizacji zadania,

d)   posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej                      w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia przez cały okres realizacji zadania,

e)    ubezpieczenie kontraktowe budowy i posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej od strat i szkód spowodowanych przez jakiekolwiek przyczyny, które mogą zaistnieć w związku z realizacją inwestycji, na kwotę nie mniejszą od ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w/w polisę w terminie nie później niż przekazanie placu budowy Polisa będzie w mocy do dnia zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiednio przedłuży okres ubezpieczenia

f)    przed rozpoczęciem robót uzgodnienie z użytkownikiem szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego robót w związku z realizacją robót na czynnym obiekcie i przedstawienie go do zatwierdzenia Zamawiającemu. Każda zmiana harmonogramu wymaga uzgodnienia z Dyrekcją Przedszkola                                i zatwierdzenia przez Zamawiającego. W przypadku gdy nie ulega zmianie termin końcowy zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany umowy.

        Przedszkole będzie miało wakacyjną przerwę w miesiącach lipiec - sierpień. Rozpoczęcie robót może nastąpić przed przerwą wakacyjną. Opracowując harmonogram Wykonawca winien wziąć pod uwagę terminy i zapisy określone                w par. 5 

g)   uzyskanie wymaganych zezwoleń, przeprowadzenie wymaganych prób, badań                             i odbiorów w tym odbiorów technicznych wraz z dokonaniem stosownych opłat,
h)   wywóz materiałów z rozbiórki do miejsca ich składowania i utylizacji wraz                            z uiszczeniem wymaganych opłat,
i)    wykonanie dokumentacji zdjęciowej inwestycji od momentu przekazania placu budowy do dokonania odbioru końcowego zadania. Dokumentacja między innymi będzie stanowiła materiał dowodowy w przypadku zaistnienia sytuacji spornych w trakcie realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym. Dokumentacja zdjęciowa będzie dostępna na budowie przez cały okres realizacji i zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z dokumentami do odbioru końcowego.
6. Przedmiot umowy obejmuje:

a) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad w/w robotami zgodnie z art. 25 i 26 Prawa Budowlanego,

b) kontrolowanie rozliczeń budowy, 
c) rozliczenie poszczególnych etapów i zakresów realizacyjnych i kompleksowe rozliczenie końcowe budowy, 

d) przygotowanie niezbędnych danych i dokumentów do wystawienia dowodów OT zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Zamawiającego,

e) nadzór nad poprawnie wykonaną przez Wykonawcę robót dokumentację zdjęciową inwentaryzacyjną. Dokumentacja będzie stanowiła odniesienie przy odbiorze obiektu    i terenu budowy od Wykonawcy oraz będzie stanowiła materiał pomocniczy w przypadku roszczeń osób trzecich,

f) wykonanie dokumentacji zdjęciowej z realizacji robót, ze szczególnym udokumentowaniem robót zanikających. Dokumentacja będzie dostępna do wglądu przez cały okres budowy i zostanie przekazana Zamawiającemu z dokumentami rozliczeniowymi zadania.
g) współudział w opracowaniu przez Wykonawcę harmonogramu robót i współodpowiedzialność za jego realizację. W przypadkach opóźnień w realizacji harmonogramu wspólnie z Wykonawcą podejmowanie środków zaradczych i działań naprawczych,

h) współpraca z projektantami, wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeżeń do projektu. Nadzór inwestorski upoważniony będzie do wzywania na budowę projektantów,

i) udział w przekazaniu placu budowy lub frontu robót Wykonawcy wyłonionemu                                   w przetargu.
j) pobyty na budowie inspektorów nadzoru zgodnie z technologią wykonywania robót, co najmniej 1 raz w tygodniu lub na każde żądanie Zamawiającego, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

k) organizowanie Rady Budowy, co najmniej dwa razy w miesiącu, z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców i Przedstawicieli Zamawiającego, sporządzanie         z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni po naradzie,

l) organizowanie narad koordynacyjnych z  przedstawicielami Wykonawcy (kierownikiem budowy) i Podwykonawców, w przypadku zaistniałej konieczności na których winien omawiać wszystkie problemy budowy. Protokoły z ustaleniami po tych naradach przekazuje Kierownikowi budowy i Zamawiającemu w terminie do 3 dni po naradzie,

m) przygotowanie oraz udział w odbiorach częściowych, końcowych i gwarancyjnych, 

n) dokonywanie przeglądu źródeł pozyskiwania materiałów przez Wykonawcę i przekazywanie informacji o ich akceptacji lub odrzuceniu Zamawiającemu,
o) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji projektowej, STWiOR w szeroko pojętych sprawach dotyczących oceny wypełniania warunków Umowy przez wykonawcę robót oraz w sprawach właściwej interpretacji prawnej wszystkich zaistniałych faktów i zdarzeń na budowie,
p) zawiadomienie o odbiorze końcowym wszystkich instytucji oraz przyszłych użytkowników, zgodnie z pozwoleniami na budowę: 
· pozwoleniem na budowę Nr 1079/2015 z dn. 24.11.2015r. znak: WB.6740.1234.2015.PG (dla części I)

· pozwoleniem na budowę Nr 1007/2013 z dnia 03.10.2013 r. znak: WB.6740.1117.2013.PG (dla części II)

· zaświadczeniem z dnia 05.12.2017 r. znak: WB.6743.1196.2017.PG                  (dla części III)
· oraz zasadami zastrzeżonymi w warunkach technicznych,
q) informowanie Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji inwestycji i podjętych środkach zapobiegawczych,
r) przekazanie Zamawiającemu sprawdzonych i zaparafowanych dokumentów z odbiorów częściowych, prób, atestów na zabudowane materiały i nadzór nad naniesieniem w dokumentacji projektowej przez Projektanta i Kierownika budowy zmian i uzupełnień, wynikłych w trakcie realizacji (zmian nie powodujących zwiększenia kosztu robót budowlano montażowych, nie mających wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i nie powodujących pogorszenia użyteczności obiektu), 

s) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami,

t) wydawanie poleceń Wykonawcy dotyczących wszelkich robót, lub podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć koniecznych, do uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka w przypadku jakiejkolwiek awarii, mającej wpływ na bezpieczeństwo życia, robót, lub przylegającego majątku i powiadomienie o tym jak najwcześniej Zamawiającego,

u) nakazanie Wykonawcy poprawienie robót i dostaw wykonanych niewłaściwie lub wykonanych poniżej wymaganego standardu,

v) wnioskowanie o niezbędne ekspertyzy i badania techniczne, jeśli taka konieczność zachodzi,

w) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych lub zamówień uzupełniających przygotowanie wspólnie z Kierownikiem budowy i Projektantem protokołu konieczności wraz z przedmiarem robót i opracowanie na ich podstawie kosztorysów inwestorskich  oraz przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia, 
x) sprawdzenie przedmiaru i kosztorysu ofertowego z obmiarem rzeczywiście wykonanych robót, w razie konieczności sprawdzenie i zatwierdzenie kosztorysu różnicowego.
y) nadzór nad organizacją przez Wykonawcę placu budowy oraz nad utrzymywaniem przez Wykonawcę placu budowy i terenów sąsiadujących w należytym stanie i porządku, zapewniającym bezpieczeństwo pracownikom i osobom trzecim,

z) sporządzanie przy udziale wyznaczonego przedstawiciela użytkownika protokołów potwierdzających zdania materiałów z rozbiórki, przed ich przekazaniem we wskazane miejsce lub utylizację,
aa) przygotowanie protokołu inwentaryzacji wykonanych robót w przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót,

ab) wszystkie ważne informacje przekazywane między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru wymagają formy pisemnej. Wszelkie pisma Inspektora Nadzoru do Wykonawcy winny być w kopii przekazywane do wiadomości Zamawiającemu.
§ 2

Podstawa realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się pełnić obowiązki inspektora nadzoru zgodnie z umową oraz ofertą.
2. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru nad wykonaniem robót zgodnie z:  
a) warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym,
b) decyzją o pozwoleniu na budowę: 
· Nr 1079/2015 z dnia 24.11.2015 r. znak: WB.6740.1234.2015.PG (dla części I)

· Nr 1007/2013 z dnia 03.10.2013 r. znak: WB.6740.1117.2013.PG (dla części II)
· zaświadczeniem z dnia 05.12.2017 r. znak: WB.6743.1196.2017.PG (dla części III)
c) dokumentacją projektową,
d) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
e) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,
f) innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności:

· Prawem ochrony środowiska,

· Ustawą o odpadach
· Prawem zamówień publicznych

g) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,
h) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,
§ 3
Podwykonawcy

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi chyba, że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na wykonanie umowy przy pomocy osób trzecich /powierzy n/w podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy w następującym zakresie rzeczowym i finansowym:  .......................................................
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich , którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

3. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na wykonanie umowy przy pomocy osób trzecich, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą, którego zapisy nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym.
4. Z powyższego obowiązku wyłączone są umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.
5. Zamawiający może wnieść pisemny sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od daty jej przedłożenia do Wydziału Inwestycji i Remontów. 
6. W przypadku zawarcia umowy o  usługi przez Wykonawcę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nie uwzględnienia zgłoszonego przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 5, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą, za zapłatę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z tytułu wykonania usług przewidzianych niniejszą umową.

7. Przepisy ust. 3-6 stosuje się odpowiednio do zmian (aneksów) umowy                                        o podwykonawstwo

8. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli osoby                                       i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy usług. Wykonawca, Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę od realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli działania Podwykonawcy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
9. Zmiana lub wprowadzenia podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
10. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
§ 4
Terminy wykonania

1. Ustala się na okres od daty przekazania placu budowy pierwszemu wykonawcy do odbioru końcowego wszystkich robót i dostaw oraz  rozliczenia całości zadania 14 dni po odbiorze końcowym zadania.

2. Planowany termin realizacji inwestycji :
    Etap I

1) Termin zakończenia wszystkich robót i zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu umowy – do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

2) Dodatkowo wymagane jest dotrzymanie terminu pośredniego tj. zakończenia robót                     i zgłoszenia gotowości do odbioru n/w zakresów w terminie do 14.08.2018r.

· pełnego zakresu I i II (etap I)
· w części zakresu III (etap I) – minimum dwóch sanitariatów dla dzieci

· w części zakresu IV (etap I) – wymiana instalacji wraz z robotami odtworzeniowymi we wszystkich salach dla dzieci, pomieszczeniu kuchni i sanitariatach z zakresu I i III oraz innych pomieszczeniach koniecznych do funkcjonowania przedszkola. 

Po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany będzie do udostępnienia pomieszczeń celem ich wyposażenia, tak aby z dniem 03.09.2018r. przedszkole mogło wznowić swoją działalność.
Wykonanie robót w trakcie funkcjonowania przedszkola sukcesywnie w pozostałych pomieszczeniach, przy czym przez cały okres realizacji robót dopuszcza się wyłączenie z użytkowania tylko jednego wc dla dzieci. 
    Etap II
· pełnego zakresu V (etap II) – planowany termin do 14.08.2018 r. 
          Etap III
· pełnego zakresu VI (etap III) – planowany termin realizacji dostaw do 3 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą wybranym w odrębnym postępowaniu przetargowym lecz nie później niż  do 30.10.2018 r.
3. O wyborze Wykonawcy robót/dostaw oraz terminie przekazania placu budowy/frontu robót Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 7 dni przed jego przekazaniem.
§ 5
Nadzór nad wykonawstwem

1. Ze strony Zamawiającego funkcję koordynatora pełni: ……………………………..
2. Nadzór inwestorski pełni: ………………………………..
3. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy obiektywnie konieczna będzie zmiana osoby/osób pełniących nadzór inwestorski deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy.

4. Zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i nie wymaga zmiany umowy.
5. Wykonawca obowiązany jest zapewnić wykonanie zamówienia przez zespół osób o odpowiednich kwalifikacjach, posiadający wymagane prawem dokumenty i gwarantujący prawidłową realizację zadania.

6. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują  się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących  przepisów  prawa i ustalonych zwyczajów.
§ 6
Wynagrodzenie i warunki płatności:

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą  w wysokości:

brutto: …………….PLN (słownie: ………………………………)

 kwota  netto wynosi: ………………..PLN,  

 obowiązujący  VAT wynosi: ………………..PLN, tj. 23%
w tym dla :
I etapu: 

cenę brutto …………………………………………PLN

słownie: ………………………………………………………………………………


cena netto …………………………………………PLN


 VAT ………………………………PLN, tj. 23 %

II etapu:

cenę brutto …………………………………………PLN

słownie: ………………………………………………………………………………


cena netto …………………………………………PLN



 VAT ………………………………PLN, tj. 23 %
      III etapu:

cenę brutto …………………………………………PLN

słownie: ………………………………………………………………………………


cena netto …………………………………………PLN



 VAT ………………………………PLN, tj. 23 %

2. Kwota, o której mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy.

3. Realizacja umowy może ulec zawieszeniu lub możliwe jest odstąpienie w całości lub jej części z uwagi na przerwanie lub odstąpienie od realizacji robót-dostaw.

4. W przypadku odstąpienia od realizacji robót/dostaw lub ich części wynagrodzenie za pełnienie nadzoru w tym zakresie nie będzie należne. O odstąpieniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać dodatkowe roszczenia. 

5. W przypadku, gdy zakres nadzorowanych robót/dostaw ulegnie zmniejszeniu (nie wykonane elementy robót lub ich części w wyniku czego zostanie obniżone wynagrodzenie Wykonawcy robót-dostaw) wynagrodzenie za pełnienie nadzoru w tym zakresie nie będzie należne. Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy obniżenie kwoty za roboty/dostawy jest wynikiem oszczędności w związku ze zmianą technologii, zastosowaniem innych rozwiązań zamiennych, korzystnych dla Zamawiającego itp.               W takiej sytuacji Zamawiający każdy taki przypadek będzie rozpatrywał indywidualnie.
6. W przypadku przerwania robót/dostaw będących w toku realizacji zostanie sporządzony protokół inwentaryzacji wykonanych robót/dostaw. Obiekt wraz z wykonanymi robotami zostanie zabezpieczony. 

7. W przypadku opisanym w ust. 4,5,6 Wykonawca za pełnienie nadzoru otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie do nadzorowanego zakresu robót.

8. Wypłata wynagrodzenia następować będzie etapami : za etap I do wysokości 90 % wartości umowy podanej w ust. 1  wg wyliczenia:
Dla etapu I – proporcjonalnie do wykonanych i odebranych robót wg wyliczenia :

W ni

----------------------- x Wrb

W rbw

gdzie: 
Wni - wynagrodzenie netto za pełnienie nadzoru nad robotami zgodnie z ofertą

W rbw – wartość netto nadzorowanych robót (zgodnie z ofertą Wykonawcy robót)

Wrb – wartość netto wykonanych i odebranych robót w okresie rozliczeniowym
Dla etapu II – jednorazowo po dokonaniu odbioru wyposażenia meblowego od Wykonawcy dostaw.
Dla etapu III – jednorazowo po dokonaniu odbioru zagospodarowania terenu wraz                        z placem zabaw od Wykonawcy.
Pozostała wartość wynagrodzenia zostanie wypłacona po odbiorze końcowym i rozliczeniu całego zadania.

Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23 %.

9. Podstawą wypłat częściowych będą faktury wystawiane w terminie 7 dni od daty podpisania Wykonawcy robót protokołu odbioru częściowego robót lub w przypadku etapu II i III od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania dostaw.
10. Z uwagi na wymóg rozliczenia dofinansowania w innym podziale, Wykonawca dostaw będzie zobowiązany do wystawienia oddzielnych faktur dla zakresu: I, II, III, IV, V i VI                – o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę przed wystawieniem faktury. 
11. Jeżeli część zakresu umowy w okresie rozliczeniowym została wykonana przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, przez którego rozumie się podmiot, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, to Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty należności Podwykonawcy i przedłożenia Zamawiającemu dowodu zapłaty w terminie 7 dni przed terminem zapłaty faktury.

12. W przypadku braku dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający upoważniony będzie do bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Rozliczenie końcowe nastąpi do 30 dni po odbiorze końcowym i rozliczeniu zadania. 

14. Faktury VAT należy wystawić w 2 egz. na Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze.
15. Każda zapłata następować będzie przelewem w ciągu 21 dni od otrzymania faktury              na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

16. Przesunięcie terminu rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego, spowodowane przesunięciem planowanego terminu rozpoczęcia realizacji robót/dostaw, przesuwa odpowiednio termin rozpoczęcia realizacji umowy i nie stanowi podstawy do zmiany wartości zamówienia.

17. Wydłużenie okresu realizacji zamówienia, spowodowane wydłużeniem okresu realizacji robót/dostaw, przesuwa odpowiednio termin zakończenia realizacji umowy i nie stanowi podstawy do zmiany wartości zamówienia.

18. Wprowadzenie podwykonawcy, nowego Wykonawcy lub zmiana Wykonawcy robót/dostaw spowodowana potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji zadania  inwestycyjnego nie stanowi podstawy do zmiany wartości zamówienia.
19. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonania lub zamówień uzupełniających, wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami wyliczone będzie wg wzoru:
W ni

----------------------- x Wrbd

W rbw

gdzie: 
Wni - wynagrodzenie netto za pełnienie nadzoru nad robotami zgodnie z ofertą

W rbw – wartość netto nadzorowanych robót ( zgodnie z ofertą Wykonawcy robót )

Wrbd – wartość netto wykonanych i odebranych robót dodatkowych koniecznych lub uzupełniających.
20. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.
§ 7
Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci karę:

a) w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 6 ust 1 umowy, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
b) w wysokości 0,15 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 6 ust 1 umowy, za każdy dzień nienależytego wypełniania przez Wykonawcę  obowiązków wynikających z umowy, liczony od dnia kiedy Zamawiający zgłosił pisemnie Wykonawcy swoje zastrzeżenia.
c) w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 6 ust. 1 umowy, z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia;

d) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla inspektorów nadzoru, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 6 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony taki przypadek

3. Zamawiający zapłaci karę:

a)    w wysokości 10 % wartości umowy w kwocie brutto, określonej w § 6 ust 1 umowy,     za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca; za wyjątkiem wystąpienia sytuacji opisanej w § 9 ust. 1b.
4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego  prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

5. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianym w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

6. Kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 8
Rozstrzyganie sporów

1. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 9
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a. Wykonawca nie przystępuje do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia robót lub Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

b. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub w przypadku określonym w § 6. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                          o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

c. Wykonawca nie wypełnia swoich obowiązków z należytą starannością i realizuje przedmiot umową w sposób niezgodny z umową, i obowiązującymi przepisami.

2. Jeżeli Wykonawca będzie wypełniał swoje obowiązki bez należytej staranności lub sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania umowy. Jeżeli mimo to Wykonawca nadal nie wypełnia obowiązków inspektora nadzoru należycie Zamawiający może  powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami w oparciu o protokół inwentaryzacji robót w toku, z uwzględnieniem wynagrodzeń wcześniej zapłaconych. W/w protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej.
§ 10
Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem sytuacji, dla których umowa dopuszcza inny sposób legalizacji.  W przypadku, gdy zmiana dotyczyć będzie podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonają zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiającego środków finansowych w budżecie miasta.

2. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności zmiany postanowień umowy:

a) terminy realizacji - mogą ulec zmianie w przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlano-montażowych/lub dostaw.  
b) wynagrodzenie Wykonawcy:
· obniżenie wartości umowy w przypadku, gdy zakres nadzorowanych robót/dostaw ulegnie zmniejszeniu (nie wykonane elementy robót/dostaw lub ich części  w wyniku czego zostanie obniżone wynagrodzenie Wykonawcy robót/dostaw) wynagrodzenie za pełnienie nadzoru w tym zakresie nie będzie należne.
· podwyższenie wynagrodzenia w przypadku nadzorowania robót/dostaw                   w związku ze zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy robót/dostaw tj.                                  – wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zapisami umowy:

· zwiększenia zakresu ilościowego wynikającego z różnicy pomiędzy ilością robót/dostaw określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania,                                       a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót wykonanych

· zwiększenia zakresu w wyniku konieczności wykonania robót/dostaw objętych dokumentacją projektową, a nie ujętych w przedmiarze robót lub robót nie ujętych w dokumentacji projektowej, a koniecznych do wykonania z uwagi na obowiązujące przepisy – błędy projektowe

· zwiększenia zakresu w wyniku konieczności wykonania robót/dostaw, nie objętych umową, a niezbędnych do zakończenia zakresu objętego przedmiotem umowy 

· gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca - w takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z zapisami lit. g ( zmiana wykonawcy ).
c) zapłata wynagrodzenia – za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy możliwa jest zmiana warunków zapłaty wynagrodzenia, sposobu i formy płatności, terminu płatności 

d) nadzór nad wykonawstwem – zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu inwestycyjnego ze strony Zamawiającego i Wykonawcy są dopuszczalne pod warunkiem posiadania przez te osoby wymaganych kwalifikacji i spełniających warunki i kryteria opisane w ogłoszeniu
e) wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów  rejestrowych

f) zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja podwykonawcy – w przypadkach uzasadnionych, za pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu.

g) Zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia w przypadku, gdy obecny Wykonawca nie realizuje zadania zgodnie z zapisami umowy lub jego sytuacja
prawna lub finansowa lub którego zasoby osobowe lub techniczne nie gwarantują terminowej lub prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia po wyczerpaniu środków przewidzianych w umowie, w przypadku widocznego braku poprawy sytuacji. Zmiana nastąpi na podstawie oświadczenia przesłanego Wykonawcy.

W takim przypadku Zamawiający może powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia:

· partnerowi Konsorcjum,

· jednemu z Podwykonawców lub kilku Podwykonawcom, na podstawie odrębnych umów,  za ich zgodą, za kwotę wynagrodzenia zgodnego z kwotą umowy               z Wykonawcą  pomniejszoną o koszt usług już wykonanych. Warunkiem powierzenia dalszego wykonania przedmiotu zamówienia Podwykonawcy/Podwykonawcom jest wykazanie przez nich braku podstaw do wykluczenia.

· Wykonawcy, którego oferta zajęła drugie lub trzecie miejsce w ocenie ofert na etapie przetargu za jego zgodą. Wartość umowy  zostałaby ustalona jako różnica ceny ofertowej pomniejszona o wartości brutto za pozycje już wykonane                            i powiększona o dodatek, za przejęcie budowy po poprzednim Wykonawcy                           i udzielenie gwarancji i rękojmi na cały przedmiot umowy, w tym na roboty, materiały i urządzenia wykonane i dostarczone przez pierwotnego Wykonawcę . Kwota brutto dodatku zostałaby ustalona w drodze negocjacji i nie mogłaby przekraczać 50% różnicy ceny podaną w ofercie Wykonawcy, z którym Zamawiający chce zawrzeć umowę a ceną podaną w kolejnej ofercie. Wykonawca, z którym miałaby być podpisana umowa musi wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

h) zmiana w obowiązujących przepisach - zmiana stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania, co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia.

§ 11
Inne postanowienia umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie za wyjątkiem sytuacji opisanej w par. 3.
2. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich Wykonawców robót/dostaw oraz do udziału w opracowaniu harmonogramu robót i przedstawieniu go do zatwierdzenia Dyrekcji placówki i Zamawiającemu.
3. Polecenia wydawane przez Wykonawcę muszą mieć formę pisemną (wpis do dziennika budowy, notatka).

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawo budowlane i Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy  o odpadach
5. Ze względu na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej zgodnie z jej dyrektywami Wykonawca zobowiązany jest do:
a. informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego o każdej skardze lub informacji odnoszącej się do Przestępstw związanych z zadaniem,

b. prowadzenia ksiąg  rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z zadaniem,

c. udostępnienia w celu zapoznania się przez  Europejski  Bank  Inwestycyjny ksiąg rachunkowych i zapisów związanych z realizowanym zadaniem oraz wykonania kopi dokumentów w zakresie dozwolonym przez prawo.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego                      i 1 egz. dla Wykonawcy.
                    Zamawiający 
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