



Zabrze, 28.03.2019 r.

Sprawę prowadzi:

WOJCIECH WITOS
(INSPEKTOR),
tel. 32 37-33-389

Dotyczy: Pytanie postawione przez Wykonawcę do postępowania pn.: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budżet Partycypacyjny 2019 – Tor do PUMPTRACK'U dla rowerzystów, rolkarzy i deskorolkarzy w trybie: „zaprojektuj i wybuduj”.

W związku z pytaniem Wykonawcy dotyczącego ogłoszenia jw. Zamawiający informuje:

Pytanie:

Jaki jest planowany przez Zamawiającego okres realizacji robót oraz spodziewany termin przekazania placu budowy Wykonawcy?

Odpowiedź:

Aktualnie Zamawiający proceduje zawarcie umowy z Wykonawcą zadania, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji i realizacja robót budowlanych. Termin opracowania dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem do organu administracji arch. – bud. kompletnego wniosku o wydanie stosownej decyzji na realizację przewiduje się na koniec czerwca 2019 r. Planuje się, że przekazanie frontu robót Wykonawcy nastąpi w pierwszej połowie lipca 2019 r., a zakończenie robót na koniec października 2019 r.

Zamawiający jednocześnie nadmienia, że do obowiązków Inspektora Nadzoru w ramach realizacji powyższego zadania należy również sprawdzenie opracowanej dokumentacji i poprawności przyjętych rozwiązań technicznych.



z up. Prezydenta Miasta
[Signature]
mgr inż. Dariusz Szczygielski
Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Remontów