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g Dotyczy : ..Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Poprawa

infrastruktury sportowej dzielnicy. Skatepark przy Szkole Podstawowej nr 18,
ul. Olchowa 2”

Wydzial Inwestycji 1 Remontéw udziela odpowiedzi na pytania otrzymane od
potencjalnego oferenta :

1. W punkcie II. jest zapis ,Przedmiotem zamowienia jest : a) zaprojektowanie
skateparku(...). Na odpowiednio przygotowanym podiozu nalezy zaprojektowac
nawierzchni¢ oraz urzadzenia skateparku.”

W jakiej technologii Zamawiajacy przewiduje wykonanie skateparku ?

Odp. Zamawiajgcy przewiduje urzadzenie skateparku wykonanego w technologii
betonowej, zelbetowej monolitycznej lub prefabrykowanej (trwaleji odpornej
na uzytkowanie ze strony réznych uzytkownikéw) oraz nawierzchni trwatlej
(betonowa, asfaltowa itp.)

2. W punkcie IV.ppkt.6 jest zapis ,,Termin realizacji zamoOwienia tj. ztozenia kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej w Wydziale Inwestycji i Remontow — do 4

miesigcy od podpisania umowy.”
Czy Zamawiajacy przewiduje przediuzenie terminu wykonania dokumentacji
projektowej i zmiang zapisu na ,,Termin realizacji zamo6wienia tj. ztozenia kompletnej
dokumentacji projektowo- kosztorysowej w Wydziale Inwestycji i Remontow— do 6

miesigcy od podpisania umowy.”
Jako firma posiadajaca wieloletnie doswiadczenie w projektowaniu i budowie
obiektow sportowych typu skatepark, pumptrack itd. chcemy zwrdci¢ uwage
\ 7 zamawiajacego na zbyt krotki termin wykonania dokumentacji projektowe;.
M Wykonanie samej koncepcji skateparku wymaga zaangazowania projektanta, ktory
posiada doswiadczenie w jezdzie na tego typu obiektach. Tylko osoba aktywnie
uzytkujaca obiekty typu skatepark moze zaprojektowa¢ obiekt funkcjonalny
( SEKAP i bezpieczny. Skateparki to specyficzne obiekty, ktére zle zaprojektowane moga
e stanowi¢ niebezpieczenstwo dla przysztych uzytkownikow. W zwiazku z powyzszym

zwracamy si¢ z prosba o wydtuzenie terminu wykonania dokumentacji projektowe;.

Meiropelia’
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IO} M Odp. Zamawiajacy przychyla si¢ do prosby i wprowadza zapis w punkcie IV.ppkt.6
., Termin realizacji zamdwienia tj. ztozenia kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej w Wydziale Inwestycji i Remontow — do 5 miesigcy
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od podpisania umowy.”

3.W punkcie IV.ppkt.1 jest zapis ,, Warunkiem ztozenia oferty przez Wykonawce jest :
wykazanie si¢ posiadanym doswiadczeniem w opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji
projektowej budowy, przebudowy lub generalnego remontu skateparku®.

Czy Zamawiajacy zmieni zapis pkt. IV.ppkt.1 i bedzie wymagal wykazania przez
projektanta doswiadczenia sporzadzaniu dokumentacji projektowej obejmujace;j
wykonanie minimum 3 dokumentacji projektowych budowy, przebudowy lub
generalnego remontu skateparku ?

Doswiadczenie w projektowaniu tego typu obiektow jest bardzo wazne , poniewaz tylko
osoba z doswiadczeniem moze zaprojektowac skatepark , ktory bedzie spetniat
mi¢dzynarodowe normy. Zaréwno rozstaw urzadzen, kat nachylenia elementéw
skateparku jak i katy najazdu maja istotny wplyw na funkcjonalno$é¢ oraz
bezpieczenstwo uzytkownikow.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis w punkcie IV.ppkt.1 jest zapis ,,Warunkiem
zlozenia oferty przez Wykonawce jest : wykazanie si¢ posiadanym do$wiadczeniem
W opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub
generalnego remontu skateparku™.
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