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Dotyczy : ..Opracowanie dokumentacii projektowej dla zadania pn: Poprawa

infrastruktury sportowej dzielnicy. Skatepark przy Szkole Podstawowej nr 18,
ul. Olchowa 2

Wydzial Inwestycji i Remontéw udziela odpowiedzi na pytania otrzymane od
potencjalnego oferenta :

l. W punkcie II. jest zapis ,,Przedmiotem zamoéwienia jest : a) zaprojektowanie
skateparku(...). Na odpowiednio przygotowanym podlozu nalezy zaprojektowaé
nawierzchnig oraz urzadzenia skateparku.”

W jakiej technologii Zamawiajacy przewiduje wykonanie skateparku ?

Odp. Zamawiajacy przewiduje urzadzenie skateparku wykonanego w technologii
betonowej, zelbetowej bardziej trwatej i odpornej na uzytkowanie ze strony
réznych uzytkownikoéw oraz nawierzchni trwalej (betonowa , asfaltowa itp.)

2. W punkcie IV.ppkt.6 jest zapis ,, Termin realizacji zamowienia tj. zlozenia kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej w Wydziale Inwestycji i Remontéw — do 4
miesigcy od podpisania umowy.”

Czy Zamawiajacy przewiduje przedtuzenie terminu wykonania dokumentacji
projektowej i zmiang zapisu na ,, Termin realizacji zaméwienia tj. ztozenia kompletnej
dokumentacji projektowo- kosztorysowej w Wydziale Inwestycji i Remontéw— do 6
miesigcy od podpisania umowy.”

Jako firma posiadajaca wieloletnie do$wiadczenie w projektowaniu i budowie
obiektéw sportowych typu skatepark, pumptrack itd. chcemy zwrécié uwage
zamawiajacego na zbyt krotki termin wykonania dokumentacji projektowe;.
Wykonanie samej koncepcji skateparku wymaga zaangazowania projektanta, ktory
posiada doswiadczenie w jezdzie na tego typu obiektach. Tylko osoba aktywnie
uzytkujaca obiekty typu skatepark moze zaprojektowa¢ obiekt funkcjonalny
i bezpieczny. Skateparki to specyficzne obiekty, ktore zle zaprojektowane moga
stanowi¢ niebezpieczenstwo dla przysztych uzytkownikéw. W zwigzku z powyzszym
zwracamy si¢ z prosba o wydhuzenie terminu wykonania dokumentacji projektowe;.

Odp. Zamawiajacy przychyla si¢ do prosby i wprowadza zapis w punkcie IV.ppkt.6

» T'ermin realizacji zaméwienia tj. ztozenia kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej w Wydziale Inwestycji i Remontéw — do 5 miesiecy
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od podpisania umowy.”

3.W punkcie IV.ppkt.1 jest zapis ,,Warunkiem zlozenia oferty przez Wykonawce jest:
wykazanie si¢ posiadanym doswiadczeniem w opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji
projektowej budowy, przebudowy lub generalnego remontu skateparku”.

Czy Zamawiajacy zmieni zapis pkt. IV.ppkt.1 i bedzie wymagat wykazania przez
projektanta doswiadczenia sporzadzaniu dokumentacji projektowej obejmujacej
wykonanie minimum 3 dokumentacji projektowych budowy, przebudowy lub
generalnego remontu skateparku ?

Doswiadczenie w projektowaniu tego typu obiektow jest bardzo wazne , poniewaz tylko
osoba z doswiadczeniem moze zaprojektowac skatepark , ktéry bedzie spetniat
mig¢dzynarodowe normy. Zaréwno rozstaw urzadzen, kat nachylenia elementéw
skateparku jak i katy najazdu maja istotny wplyw na funkcjonalno$é oraz
bezpieczenstwo uzytkownikéw.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis w punkcie IV.ppkt.1 jest zapis ,, Warunkiem
ztozenia oferty przez Wykonawcg jest : wykazanie si¢ posiadanym doswiadczeniem
W opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub
generalnego remontu skateparku”.

Urzad Miejski, 41-800 Zabrze, ul. Powstancow Slqskich 5-7, www.um.zabrze.pl, NIP: 648-10-07-779, REGON: 000515951



