



Urząd Miejski w Zabrzu – Biuro Głównego Inżyniera Miasta

Zabrze, 16.06.2020 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego na **Sporządzenie opracowania pn.: Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Zabrze na podstawie sporządzonej w latach 2019-2020 bazowej inwentaryzacji emisji- informacji na temat źródeł i wielkości emisji CO₂ w Zabrzu.**

Sprawę prowadzi:

OLGA KLEMCZAK
(GŁÓWNY
SPECJALISTA),
tel. 32-27-39-660

Biuro Głównego Inżyniera Miasta w odpowiedzi na pytania otrzymane od potencjalnych oferentów:

1. „W związku z zapytaniem ofertowym z 1 czerwca 2020 r. dotyczącym sporządzenia opracowania pn. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Zabrze na podstawie sporządzonej w latach 2019 – 2020 bazowej inwentaryzacji emisji – informacji na temat źródeł i wielkości emisji CO₂ w Zabrzu wnioskujemy o zmianę zapisu umowy:§ 3 pkt 1 brzmi:
Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia października 2020 r.
proponujemy:
Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia grudnia 2020 r.
Termin wykonania opracowania – ok. 6 miesięcy – według naszej opinii jest niemożliwy do dotrzymania ze względu na konieczność pozyskania dużej ilości danych, a także przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień, co w czasie trwającej pandemii COVID-19 jest znacznie utrudnione.”.
2. „W nawiązaniu do zapytania ofertowego jw. oraz załączonego projektu umowy zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §3 ust.1 umowy na:
„Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia grudnia 2020r.”. Prośba nasza wynika z faktu, że czas na wykonanie dokumentacji to ok. 3 miesiące od daty podpisania umowy (tj. pozyskanie niezbędnych informacji, materiałów, opracowanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami z Zamawiającym) oraz 3 miesiące na przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na wydłużony termin realizacji prac i uzgodnień jw. ma także istotny wpływ trwający stan epidemii w związku z COVID-19.”.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyliła się do prośby i wprowadzi zapis w punkcie 1 § 3 umowy na następujący:

1. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie **od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2020r.**

GŁÓWNY INŻYNIER MIASTA

mgr inż. Grzegorz Janecki