



Prezydent Miasta Zabrze

Zabrze, dn. 19.01.2021 r.

BZP.271.67.2020.MZ

B 85

Sprawę prowadzi:

Biuro Zamówień
Publicznych
Ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W imieniu Zamawiającego, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. : Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. dalej: „Pzp”) zawiadamia się, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zabrze przy ul. Bytomskiej

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowe CONCRET Sp. z o.o., Sp.k.,
ul. Fabryczna 10, 43-100 Tychy
(oferta nr 11)**

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba


Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy otrzymała największą liczbę punktów w ocenie dokonanej przez Komisję Przetargową, na podstawie kryteriów określonych przez Zamawiającego spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, jest to oferta spełniająca wymogi określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Budowlane MODULAR Sp. z o.o., os. Parkowe 3/30, 34-300 Żywiec,
2. KARBON 2 Sp. z o.o., ul. Modelarska 11a, 40-142 Katowice,
3. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDECON S.A., ul. Braci Mieroszewskich 126b, 41-219 Sosnowiec,
4. Technical Solutions Sp. z o.o., ul. Strzelecka 13B, 47-230 Kędzierzyn-Koźle,
5. Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: MGBUILDING Sp. z o.o. Sp.k., ul. 1 Maja 157, 25-614 Kielce, Partner Konsorcjum: FIBRE TECH S.A. ul. A.Krajowej 38, 34-300 Żywiec,
6. Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., Plac Piastów 10, 44-101 Gliwice,
7. Arco System Sp. z o.o., ul. Unii Europejskiej 24, 32-600 Oświęcim,
8. Riser Sp. z o.o., ul. Inwalidów Wojennych 8, 43-603 Jaworzno,
9. Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: Damian Świącik prowadzący działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane Częstobud, ul. Bohaterów Monte Casino 40, 42-200 Częstochowa, Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o., ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów,
10. Przedsiębiorstwo MAXIMUS ZBH Sp. z o.o. Sp.k. ul. E. Orzeszkowej 2, 41-103 Siemianowice Śląskie,
11. Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowe CONCRET Sp. z o.o., Sp.k., ul. Fabryczna 10, 43-100 Tychy,

Urząd Miejski w Zabrze, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.miaстоzabrze.pl, NIP: 648-10-07-779,
REGON: 000515951



Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska
Inspektor
mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

12. Berger Bau Polska Sp. z o.o., ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław,
13. MILIMEX S.A., ul. Olimpijska 7, 41-100 Siemianowice Śląskie,
14. DROGOMAX Sp. z o.o., ul. Zagórska 133, 42-680 Tarnowskie Góry,
15. Grupa SZYMBUD Sp. z o.o. Sp.k. ul. Częstochowska 2G, 42-270 Kłomnice,
16. Mariusz Dawidowski prowadzący działalność pod nazwą: Zakład Remontowo-Budowlany Plast-Bud, ul. Wiślana 17/4, 44-119 Gliwice;

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, dokonanego przez Komisję Przetargową przy zastosowaniu kryteriów określonych w SIWZ cena - waga 60%, okres gwarancji i rękojmi - waga 40%, ofertom przyznano następującą punktację:

Nr oferty	Liczba punktów w kryterium:	Liczba punktów	Razem punktów
	CENA – 60%	kryterium okres gwarancji i rękojmi- 40%	
1	54,91	40	94,91
11	60	40	100
16	53,67	40	93,67

W przedmiotowym postępowaniu odrzucono oferty następujących Wykonawców:

ofertę nr 2 Wykonawcy: KARBON 2 Sp. z o.o. ul. Modelarska 11a, 40-142 Katowice

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp w związku z niewyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (uzasadnienie prawne odrzucenia).

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zamawiający, działając na podst. art. 85 ust. 2 Pzp, zwrócił się do w/w Wykonawcy pismem z dnia 27.11.2020 r. (znak BZP.271.67.2020.MZ B.1246) z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia ważności wniesionego wadium. Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego, do dnia upływu pierwotnego terminu związania ofertą nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą (brak odpowiedzi Wykonawcy na pismo Zamawiającego, Wykonawca przedłużył jedynie ważność wniesionego wadium w formie elektronicznego aneksu do gwarancji ubezpieczeniowej)), w konsekwencji czego zaistniały przesłanki do odrzucenia oferty zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 7a Pzp.

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp – ofertę Wykonawcy odrzucono z powodu niezgodności treści złożonej oferty z treścią SIWZ

Kosztorys ofertowy

W stwierdzono następujące błędy lub różnice w kosztorysach ofertowych (w porównaniu do przedmiaru robót):

Kosztorys: Budynek kwarantanny

Pozycja: 1d1, 2d1, 3d1, 4d1, 5d1, 6d1, 7d1, 9d1, 12d1, 13d1, 14d1, 15d1, 16d1, 17d1, 23d3, 24d3, 31d4, 32d4, 33d4, 34d4, 35d4, 37d4, 38d4, 39d4, 42d5 – niewłaściwa ilość robót

Inspektor

ZASTĘPCA
 PREZYDENTA MIASTA
 mgr Katarzyna Dzioba
 Naczelnik Wydziału
 Biuro Zamówień Publicznych
 mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Kosztorys: Rampa przy budynku

Pozycja: 1d1, 3d1, 11d1, 12d1 – niewłaściwa ilość robót

Kosztorys: Budynek wejściowy

Pozycja: 58d6 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys: Instalacje elektryczne

Pozycja: 78d2.8, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED 51W

Pozycja: 79d2.1.4.1.1, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 51W

Pozycja: 80d2.1.4.1.2, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED 50W

Pozycja: 81d2.1.4.1.2, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy oświetleniowej LED 50W

Pozycja: 82d2.1.4.1.3, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED 76W

Pozycja: 83d2.1.4.1.3, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy oświetleniowej LED 76W

Pozycja: 84d2.1.4.1.4, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED 23W

Pozycja: 85d2.1.4.1.4, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy oświetleniowej LED 23W

Pozycja: 86d2.1.4.1.5, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków

Pozycja: 87d2.1.4.1.5, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Inspektor

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy metalhalogenowej

Pozycja: 88d2.1.4.1.6, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawy LED 2W

Pozycja: 89d2.1.4.1.6, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy awaryjnej LED 2W

Pozycja: 90d2.1.4.1.7, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawy LED 1,2W

Pozycja: 91d2.1.4.1.7, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 1,2W

Pozycja: 92d2.1.4.1.8, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawy LED 1,2W

Pozycja: 93d2.1.4.1.8, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 1,2W

Pozycja: 94d2.1.4.1.9, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawy LED 2W

Pozycja: 95d2.1.4.1.9, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 2W

Pozycja: 188d3.2.1.1, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED liniowa 50W IP65

Pozycja: 189d3.2.1.1, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 50W

Pozycja: 190d3.2.1.2, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 23W

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

mgr Anna Wójcikowska-Fuks

Inspektor

mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Pozycja: 191d3.2.1.2, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 23W

Pozycja: 192d3.2.1.3, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 2W

Pozycja: 193d3.2.1.3, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 2W

Pozycja: 194d3.2.1.4, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 1,2W

Pozycja: 195d3.2.1.4, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 1,2W

Pozycja: 196d3.2.1.5, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 1,2W

Pozycja: 197d3.2.1.5, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 1,2W

Pozycja: 198d3.2.1.6, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 2W

Pozycja: 199d3.2.1.6, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 2W

Pozycja: 272d4.2.1.1, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED 50W

Pozycja: 273d4.2.1.1, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 50W

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

mgr Anna Wójcikowska-Fujs
inspektor

mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Pozycja: 274d4.2.1.2, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED 51W

Pozycja: 275d4.2.1.2, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 51W

Pozycja: 276d4.2.1.3, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 2W

Pozycja: 277d4.2.1.3, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 2W

Pozycja: 278d4.2.1.4, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 1,2W

Pozycja: 279d4.2.1.4, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 1,2W

Pozycja: 280d4.2.1.5, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 2W

Pozycja: 281d4.2.1.5, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 2W

Pozycja: 332d5.2.1.1, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED 50W

Pozycja: 333d5.2.1.1, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 50W

Pozycja: 334d5.2.1.2, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 3W

Inspektor

Zdeb
mgr Monika Zdeb

Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.miaстоzabrze.pl, NIP: 648-10-07-779,
REGON: 000515951

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Winiowska-Fuls

Prezydent Miasta Zabrze

Pozycja: 335d5.2.1.2, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 3W

Pozycja: 336d5.2.1.3, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 1,2W

Pozycja: 337d5.2.1.3, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 1,2W

Pozycja: 338d5.2.1.4, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 1,2W

Pozycja: 339d5.2.1.4, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 1,2W

Pozycja: 340d5.2.1.5, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 2W

Pozycja: 341d5.2.1.5, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 2W

Kosztorys: Wentylacja

Pozycja: 1d1.1 – 4d1.1, 35d2.1, 36d2.1, 58d3.1 – 60d3.1, 86d4.1, 87d4.1, 116d6.1, 120d6.1, 121d6.1, 164d8.1, 191d9.1 – 193d9.1, 219d10.1 – 221d10.1, 245d11.1 – 247d11.1, 263d12.1, 265d12.1 – niewłaściwa ilość robót

Pozycja: 10d1.3, 11d1.3, 34d1.7, 42d2.3, 43d2.3, 57d2.7, 66d3.3, 67d3.3, 85d3.7, 103d4.6, 118d5.4, 127d6.3, 128d6.3, 142d6.7, 163d7.4, 172d8.3, 173d8.3, 190d8.7, 199d9.3, 200d9.3, 218d9.7, 227d10.3, 228d10.3, 244d10.7, 262d11.5, 282d12.6 – niewłaściwa krotność robót

Pozycja: 90d4.2 – niewłaściwy zakres robót, niewłaściwy materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym o obwodzie do 400mm matami Thermasheet o gr. 20mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Analogia. Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach okrągłych matami (płytami) wełna mineralna na folii, izolacja 25mm obwód przewodów do 315mm

Kosztorys: Instalacja kanalizacji deszczowej

Pozycja: 1d1.1 – niewłaściwa ilość robót

Kosztorys: Instalacja C.O. i C.W.U. zewnętrzne

Pozycja: 1d1.1 – 3d1.2, 13d1.4, 28d2.1 – niewłaściwa ilość robót

Inspektor Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.miastozabrze.pl, NIP: 648-10-07-779, REGON: 000515951

mgr Monika Zdeb

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

mgr Katarzyna Dzióba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

mgr Anna Kowalska

Prezydent Miasta Zabrze

Kosztorys: Instalacja szarej wody

Pozycja: 20d1.4 – niewłaściwy zakres robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych – trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 150mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Analiza własna. Przejście szczelne przez podłogę na rurę fi 50

Pozycja: 39d1.4 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – Studzienki z ociepleniem.

Kosztorys: Instalacje wod-kan

Pozycja: 3d1.1, 272d11.2 – niewłaściwa ilość robót

Pozycja: 38d1.2, 96d2.3, 152d4.3, 173d5.3, 197d6.2, 215d7.3, 234d8.3, 252d9.2, 267d10.3 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys: Instalacja C.O.

Pozycja: 47d1.5, 80d2.5, 146d3.5 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys: Część drogowa

Pozycja: 10d2.1, 13d2.2 – niewłaściwa ilość robót

Pozycja: 18d3.1 – niewłaściwa krotność robót

Pozycja: 63 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak wymiaru bramy – 6,0x1,7.

Kosztorys: Kociarnia

Pozycja: 2d1 – 8d1, 11d1, 13d1, 15d1 – 18d1, 20d2 – 24d2, 26d2 – 32d2, 34d2 – 36d2, 38d2, 39d2, 41d2 * 43d2, 45d3, 46d3, 54d4 – 56d4, 58d4, 60d4 – 63d4, 67d4, 69d4, 71d4 – 74d4, 76d5, 77d5, 81d5 – 83d5, 89d5 – 93d5 – niewłaściwa ilość robót

Pozycja: 47d3 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – drzwi dla zwierząt PCV z zawiasem wahadłowym samozamykającym, zamknięcie na haczyk lub zapadkę, kolor RAL1003, 3020, 5014, 6001

Kosztorys: Budynek wejściowy Etap 2

Pozycja: 28d5 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys: Boksy wraz z kuchnią

Pozycja: 1d1 – 8d1, 10d1 -17d1, 25d3 – 29d3, 32d3 – 34d3, 37d3 – 44d4, 46d4 – 58d4, 60d5, 63d5, 65d5, 67d5 – 75d5, 77d5 – 79d5, 82d5 – 86d5, 88d6, 90d6, 93d6 – 95d6, 97d6 – 101d6, 103d6, 105d6, 106d6, 111d7 – 13d7, 117d7 – 124d7, 130d8, 131d8, 135d8, 136d8, 140d9, 143d9 – 158d9 – niewłaściwa ilość robót

W kosztorysie ofertowym brak pozycji 18a, 18b, 34a, 34b z przedmiaru robót załączonego do SIWZ

Pozycja: 138d9 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys ofertowy ww. Wykonawcy nie jest zgodny z przedmiarem robót stanowiącym integralną część specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Inspektor

mgr Monika Zdeb

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wójcikowska-Fuks

Prezydent Miasta Zabrze

Zamawiający odstąpił od wyjaśnień pozycji 78d2.8, 79d2.1.4.1.1, 80d2.1.4.1.2, 81d2.1.4.1.2, 82d2.1.4.1.3, 83d2.1.4.1.3, 84d2.1.4.1.4, 5d2.1.4.1.4, 86d2.1.4.1.5, 87d2.1.4.1.5, 88d2.1.4.1.6, 89d2.1.4.1.6, 90d2.1.4.1.7, 91d2.1.4.1.7, 92d2.1.4.1.8, 93d2.1.4.1.8, 94d2.1.4.1.9, 95d2.1.4.1.9, 188d3.2.1.1, 189d3.2.1.1, 190d3.2.1.2, 191d3.2.1.2, 192d3.2.1.3, 193d3.2.1.3, 194d3.2.1.4, 195d3.2.1.4, 196d3.2.1.5, 197d3.2.1.5, 198d3.2.1.6, 199d3.2.1.6, 272d4.2.1.1, 273d4.2.1.1, 274d4.2.1.2, 275d4.2.1.2, 276d4.2.1.3, 277d4.2.1.3, 278d4.2.1.4, 279d4.2.1.4, 280d4.2.1.5, 281d4.2.1.5, 332d5.2.1.1, 333d5.2.1.1, 334d5.2.1.2, 335d5.2.1.2, 336d5.2.1.3, 337d5.2.1.3, 338d5.2.1.4, 339d5.2.1.4, 340d5.2.1.5, 341d5.2.1.5, 39d1.4, 63, 47d3 dot. niewłaściwego oraz niepełnego opisu pozycji na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, oraz od poprawy pozycji nr 1d1, 2d1, 3d1, 4d1, 5d1, 6d1, 7d1, 9d1, 12d1, 13d1, 14d1, 15d1, 16d1, 17d1, 23d3, 24d3, 31d4, 32d4, 33d4, 34d4, 35d4, 37d4, 38d4, 39d4, 42d5, 1d1, 3d1, 11d1, 12d1, 58d6, 1d1.1 – 4d1.1, 35d2.1, 36d2.1, 58d3.1 – 60d3.1, 86d4.1, 87d4.1, 116d6.1, 120d6.1, 121d6.1, 164d8.1, 191d9.1 – 193d9.1, 219d10.1 – 221d10.1, 245d11.1 – 247d11.1, 263d12.1, 265d12.1, 10d1.3, 11d1.3, 34d1.7, 42d2.3, 43d2.3, 57d2.7, 66d3.3, 67d3.3, 85d3.7, 103d4.6, 118d5.4, 127d6.3, 128d6.3, 142d6.7, 163d7.4, 172d8.3, 173d8.3, 190d8.7, 199d9.3, 200d9.3, 218d9.7, 227d10.3, 228d10.3, 244d10.7, 262d11.5, 282d12.6, 1d1.1, 1d1.1 – 3d1.2, 13d1.4, 28d2.1, 3d1.1, 272d11.2, 38d1.2, 96d2.3, 152d4.3, 173d5.3, 197d6.2, 215d7.3, 234d8.3, 252d9.2, 267d10.3, 47d1.5, 80d2.5, 146d3.5, 10d2.1, 13d2.2, 18d3.1, 2d1 – 8d1, 11d1, 13d1, 15d1 – 18d1, 20d2 – 24d2, 26d2 – 32d2, 34d2 – 36d2, 38d2, 39d2, 41d2 * 43d2, 45d3, 46d3, 54d4 – 56d4, 58d4, 60d4 – 63d4, 67d4, 69d4, 71d4 – 74d4, 76d5, 77d5, 81d5 – 83d5, 89d5 – 93d5, 28d5, 1d1 – 8d1, 10d1 – 17d1, 25d3 – 29d3, 32d3 – 34d3, 37d3 – 44d4, 46d4 – 58d4, 60d5, 63d5, 65d5, 67d5 – 75d5, 77d5 – 79d5, 82d5 – 86d5, 88d6, 90d6, 93d6 – 95d6, 97d6 – 101d6, 103d6, 105d6, 106d6, 111d7 – 113d7, 117d7 – 124d7, 130d8, 131d8, 135d8, 136d8, 140d9, 143d9 – 158d9, 138d9 wynikające z nieprawidłowej ilości i niewłaściwej krotności, od poprawy pozycji nr 90d4.2 dot. niewłaściwego zakresu robót, oraz od poprawy brakujących pozycji nr 18b, 34a, 34b jako analogie do innych pozycji na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, a także od poprawy pozycji nr 78d2.8, 79d2.1.4.1.1, 80d2.1.4.1.2, 81d2.1.4.1.2, 82d2.1.4.1.3, 83d2.1.4.1.3, 84d2.1.4.1.4, 5d2.1.4.1.4, 86d2.1.4.1.5, 87d2.1.4.1.5, 88d2.1.4.1.6, 89d2.1.4.1.6, 90d2.1.4.1.7, 91d2.1.4.1.7, 92d2.1.4.1.8, 93d2.1.4.1.8, 94d2.1.4.1.9, 95d2.1.4.1.9, 188d3.2.1.1, 189d3.2.1.1, 190d3.2.1.2, 191d3.2.1.2, 192d3.2.1.3, 193d3.2.1.3, 194d3.2.1.4, 195d3.2.1.4, 196d3.2.1.5, 197d3.2.1.5, 198d3.2.1.6, 199d3.2.1.6, 272d4.2.1.1, 273d4.2.1.1, 274d4.2.1.2, 275d4.2.1.2, 276d4.2.1.3, 277d4.2.1.3, 278d4.2.1.4, 279d4.2.1.4, 280d4.2.1.5, 281d4.2.1.5, 332d5.2.1.1, 333d5.2.1.1, 334d5.2.1.2, 335d5.2.1.2, 336d5.2.1.3, 337d5.2.1.3, 338d5.2.1.4, 339d5.2.1.4, 340d5.2.1.5, 341d5.2.1.5 dot. niewłaściwego opisu pozycji jako

konsekwencja wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp jako innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, gdyż błąd w pozycji nr 20d1.4 dot. niewłaściwego zakresu robót, oraz brak pozycji nr 18a nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający uznał, iż treść **oferty nr 2** nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co stanowi przesłankę **do odrzucenia** oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

ofertę nr 3 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDECON S.A., ul. Braci Mieroszewskich 126b, 41-219 Sosnowiec

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Pzp w związku z niewyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz niewniesieniem wadium na przedłużony okres związania (uzasadnienie prawne odrzucenia).

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zamawiający, działając na podst. art. 85 ust. 2 Pzp, zwrócił się do w/w Wykonawcy pismem z dnia 27.11.2020 (znak BZP.271.67.2020.MZ B.1246) z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia ważności wniesionego wadium. Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego, do dnia upływu pierwotnego terminu związania ofertą nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania (brak odpowiedzi Wykonawcy na pismo

Inspektor


mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Zamawiającego), w konsekwencji czego zaistniały przesłanki do odrzucenia oferty zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 7a i 7b Pzp.

Dodatkowo, w kosztorysie ofertowym stwierdzono następujące błędy lub różnice w kosztorysach ofertowych (w porównaniu do przedmiaru robót):

Kosztorys: Boksy wraz z kuchnią
Pozycja: 122d7 – niewłaściwa ilość robót

Pozycja: 138d9 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys: Budynek wejściowy
Pozycja: 57d6 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys: Budynek wejściowy Etap 2
Pozycja: 47d6 – niepełny opis pozycji
W kosztorysie ofertowym brak dopisku – obróbki z papy nawierzchniowej – koryto dachowe.

Kosztorys: Kociarnia
Pozycja: 47d3 – niepełny opis pozycji
W kosztorysie ofertowym brak dopisku – drzwi dla zwierząt PCV z zawiasem wahadłowym samozamykającym, zamknięcie na haczyk lub zapadkę, kolor RAL1003, 3020, 5014, 6001

Kosztorys: Część drogowa
Pozycja: 63d5.1 – niepełny opis pozycji
W kosztorysie ofertowym brak wymiaru bramy – 6,0x1,7.

Kosztorys: Wiata
Brak takiego kosztorysu w przedmiarach robót załączonych do SIWZ

Kosztorys: Instalacja C.O. i C.W.U. zewnętrzne
Pozycja: 1d1.1, 2d1.2, 3d1.2, 13d1.4, 28d2.1 – niewłaściwa ilość robót

Kosztorys: Instalacja szarej wody
Pozycja: 1d1.1, 2d1.2, 3d1.2, 9d1.3, 11d1.4 – niewłaściwa ilość robót

Pozycja: 39d1.4 – niepełny opis pozycji
W kosztorysie ofertowym brak dopisku – Studzienki z ociepleniem.

Kosztorys: Instalacja wod-kan
Pozycja: 3d1.1, 271d11.2, 272d11.2, 279d11.4, 283d11.4, 290d12.2, 291d12.2, 292d12.2, 299d12.4, 308d13.2, 309d13.2 – niewłaściwa ilość robót

Kosztorys: Instalacje elektryczne
Pozycja: 78d2.8, – niewłaściwy opis pozycji
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED 51W

Pozycja: 79d2.8, – niewłaściwy opis pozycji

Prezydent Miasta Zabrze

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 51W

Pozycja: 80d2.9, – niewłaściwy opis pozycji
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED 50W

Pozycja: 81d2.9, – niewłaściwy opis pozycji
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy oświetleniowej LED 50W

Pozycja: 82d2.10, – niewłaściwy opis pozycji
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED 76W

Pozycja: 83d2.10, – niewłaściwy opis pozycji
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy oświetleniowej LED 76W

Pozycja: 84d2.11, – niewłaściwy opis pozycji
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED 23W

Pozycja: 85d2.11, – niewłaściwy opis pozycji
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy oświetleniowej LED 23W

Pozycja: 86d2.12, – niewłaściwy opis pozycji
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków

Pozycja: 87d2.12, – niewłaściwy opis pozycji
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy matalhalogenowej

Pozycja: 88d2.13, – niewłaściwy opis pozycji
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawy LED 2W

Pozycja: 89d2.13, – niewłaściwy opis pozycji
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy awaryjnej LED 2W

Pozycja: 90d2.14, – niewłaściwy opis pozycji
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Prezydent Miasta Zabrze

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawy LED 1,2W

Pozycja: 91d2.14, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 1,2W

Pozycja: 92d2.15, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawy LED 1,2W

Pozycja: 93d2.15, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 1,2W

Pozycja: 94d2.16, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawy LED 2W

Pozycja: 95d2.1.6, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 2W

Pozycja: 188d3.6, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED liniowa 50W IP65

Pozycja: 189d3.6, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 50W

Pozycja: 190d3.7, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 23W

Pozycja: 191d3.7, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 23W

Pozycja: 192d3.8, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 2W

Pozycja: 193d3.8, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 2W

Inspektor

Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.miastozabrze.pl, NIP: 648-10-07-779,
REGON: 000515951

ZASTĘPCA
PREZIDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

mgr Anna Winiarska-Fuks

mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Pozycja: 194d3.9, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 1,2W

Pozycja: 195d3.9, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 1,2W

Pozycja: 196d3.10, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 1,2W

Pozycja: 197d3.10, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 1,2W

Pozycja: 198d3.11, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 2W

Pozycja: 199d3.11, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 2W

Pozycja: 272d4.2, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED 50W

Pozycja: 273d4.2, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 50W

Pozycja: 274d4.3, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED 51W

Pozycja: 275d4.3, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 51W

Pozycja: 276d4.4, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 2W

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

mgr Anna Wąnowska-Fuks

Inspektor


mgr Monika Zdeb

Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.miastozabrze.pl, NIP: 648-10-07-779,
REGON: 000515951

Prezydent Miasta Zabrze

Pozycja: 277d4.4, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 2W

Pozycja: 278d4.5, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 1,2W

Pozycja: 279d4.5, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 1,2W

Pozycja: 280d4.6, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 2W

Pozycja: 281d4.6, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 2W

Pozycja: 332d5.2, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED 50W

Pozycja: 333d5.2, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 50W

Pozycja: 334d5.3, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 3W

Pozycja: 335d5.3, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 3W

Pozycja: 336d5.4, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 1,2W

Pozycja: 337d5.4, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 1,2W

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna DziobaNaczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska-Fujs

Inspektor


mgr Monika ZdebUrząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.miaستozabrze.pl, NIP: 648-10-07-779,
REGON: 000515951

Prezydent Miasta Zabrze

Pozycja: 338d5.5, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 1,2W

Pozycja: 339d5.5, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 1,2W

Pozycja: 340d5.6, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 2W

Pozycja: 341d5.6, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 2W

Kosztorys: Instalacje niskoprądowe

Pozycja: 51d3 – niewłaściwa jednostka miary

W kosztorysie ofertowym wyceniono: szt

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: kpl

Pozycja: 57d3 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – linia transmisji danych i parametrów sterujących

Kosztorys ofertowy ww. Wykonawcy nie jest zgodny z przedmiarem robót stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający odstąpił od wyjaśnień pozycji 47d6, 47d3, 63d5.1, 39d1.4, 78d2.8, 79d2.8, 80d2.9, 81d2.9, 82d2.10, 83d2.10, 84d2.11, 85d2.11, 86d2.12, 87d2.12, 88d2.13, 89d2.13, 90d2.14, 91d2.14, 92d2.15, 93d2.15, 94d2.16, 95d2.1.6, 188d3.6, 189d3.6, 190d3.7, 191d3.7, 192d3.8, 193d3.8, 194d3.9, 195d3.9, 196d3.10, 197d3.10, 198d3.11, 199d3.11, 272d4.2, 273d4.2, 274d4.3, 275d4.3, 276d4.4, 277d4.4, 278d4.5, 279d4.5, 280d4.6, 281d4.6, 332d5.2, 333d5.2, 334d5.3, 335d5.3, 336d5.4, 337d5.4, 338d5.5, 339d5.5, 340d5.6, 341d5.6, 57d3 dot. niewłaściwego lub niepełnego opisu pozycji, oraz od pozycji nr 51d3 dot. niewłaściwej jednostki miary na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, oraz od poprawy pozycji nr 122d7, 138d9, 57d6, 1d1.1, 2d1.2, 3d1.2, 13d1.4, 28d2.1, 1d1.1, 2d1.2, 3d1.2, 9d1.3, 11d1.4, 3d1.1, 271d11.2, 272d11.2, 279d11.4, 283d11.4, 290d12.2, 291d12.2, 292d12.2, 299d12.4, 308d13.2, 309d13.2 wynikające z niewłaściwej ilości robót lub niewłaściwej krotności robót jako innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, oraz od poprawy pozycji nr 78d2.8, 79d2.8, 80d2.9, 81d2.9, 82d2.10, 83d2.10, 84d2.11, 85d2.11, 86d2.12, 87d2.12, 88d2.13, 89d2.13, 90d2.14, 91d2.14, 92d2.15, 93d2.15, 94d2.16, 95d2.1.6, 188d3.6, 189d3.6, 190d3.7, 191d3.7, 192d3.8, 193d3.8, 194d3.9, 195d3.9, 196d3.10, 197d3.10, 198d3.11, 199d3.11, 272d4.2, 273d4.2, 274d4.3, 275d4.3, 276d4.4, 277d4.4, 278d4.5, 279d4.5, 280d4.6, 281d4.6, 332d5.2, 333d5.2, 334d5.3, 335d5.3, 336d5.4, 337d5.4, 338d5.5, 339d5.5, 340d5.6, 341d5.6 dot. niewłaściwego opisu pozycji jako konsekwencja wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp jako innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, gdyż oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 a i 7 b Pzp.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

mgr Katarzyna Dzioba

mgr Anna Winiarska-Foksa

Inspektor

mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

ofertę nr 4 Wykonawcy: Technical Solutions Sp. z o.o., ul. Strzelecka 13B, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Pzp w związku z niewyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz niewniesieniem wadium na przedłużony okres związania (uzasadnienie prawne odrzucenia).

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zamawiający, działając na podst. art. 85 ust. 2 Pzp, zwrócił się do w/w Wykonawcy pismem z dnia 27.11.2020 r. (znak BZP.271.67.2020.MZ B.1246) z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia ważności wniesionego wadium. Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego, do dnia upływu pierwotnego terminu związania ofertą nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania (brak odpowiedzi Wykonawcy na pismo Zamawiającego), w konsekwencji czego zaistniały przesłanki do odrzucenia oferty zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 7a i 7b Pzp.

Dodatkowo, w kosztorysie ofertowym stwierdzono następujące błędy lub różnice w kosztorysach ofertowych (w porównaniu do przedmiaru robót):

Kosztorys: Budynek wejściowy

Pozycja: 16 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Zbrojenie konstrukcji (...) pręty stalowe okrągłe gładkie fi 12mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Zbrojenie konstrukcji (...) pręty stalowe żebrowane gładkie fi 12mm

Kosztorys: Boksy wraz z kuchnią

Pozycja: 35, 36 – niewłaściwa ilość robót

Pozycja: 113 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – 2 krotnie

Pozycja: 116 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – 2 krotnie

Pozycja: 138 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys: Budynek kwarantanny

Pozycja: 29 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (...)

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (...)

Kosztorys: Kociarnia

Pozycja: 13 – niewłaściwa ilość robót

Kosztorys: Rampa przy budynku

Pozycja: 9 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Elementy ścian oporowych (...) o masie 0,2-0,5t, (...)

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Elementy ścian oporowych (...) o masie 1,2, (...)

Kosztorys: Instalacja C.O. i C.W.U. zewnętrzne

Pozycje: 1.4.13, 2.4.13 – niewłaściwy opis pozycji

Inspektor

Zdeber
mgr Monika Zdeber

Prezydent Miasta Zabrze

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej Dn200
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Jednokrotne płukanie sieci cieplnej Dn200

Kosztorys: Instalacja wod-kan

Pozycja: 1.1.3 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20cm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich – podsypka 20cm i obsypka 30cm

Pozycja: 1.2.4 – niewłaściwy zakres robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km grunt kat I-II. Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi – za każdy następny 1km na dodatkową odl. 9km oraz opłata za składowanie gruzu Kr=9

Pozycja: 2.1.11, 2.2.27, 4.1.5, 5.1.4 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Izolacja rurociągów śr 28-48mm (...)

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Izolacja rurociągów śr 25-48mm (...)

Pozycja: 3.2.4, 5.3.7 – niewłaściwa krotkość robót

Pozycja: 5.3.10 – niewłaściwy zakres robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Zamurowanie przebiegów w ścianach z cegieł o gr. 1 ceg.

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Zamurowanie przebiegów w ścianach z cegieł o gr. ponad 1 ceg.

Pozycja: 6.1.15 – niewłaściwa ilość robót

Pozycja: 7.3.4 – niewłaściwy zakres robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Przebieg otworów w ścianach z cegieł o gr. 1 ceg. (...)

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Przebieg otworów w ścianach z cegieł o gr. 2 ceg. (...)

Pozycja: 13.2.3 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Wykopy oraz przekopy (...) łyżki 1,20-2,50m³ w gruncie kat III-IV – pod studnie

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Wykopy oraz przekopy (...) łyżki 0,60-1,20m³ w gruncie kat III-IV – pod studnie

Kosztorys: Wentylacja

Pozycja: 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1, 4.1.1, 6.1.1, 8.1.1, 9.1.1, 10.1.1, 11.1.1, 12.1.1 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – ocynkowane.

Kosztorys: Instalacje elektryczne

Pozycja: 78d2.1.4.1.1 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED 51W

Kosztorys ofertowy ww. Wykonawcy nie jest zgodny z przedmiarem robót stanowiącym integralną część specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Inspektor

mgr Monika Zdeb
mgr Monika Zdeb

Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.miaстоzabrze.pl, NIP: 648-10-07-779,
REGON: 000515951

Prezydent Miasta Zabrze

Zamawiający odstąpił od wyjaśnień pozycji 16, 113, 116, 29, 9, 1.4.13, 2.4.13, 1.1.3, 2.1.11, 2.2.27, 4.1.5, 5.1.4, 13.2.3, 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1, 4.1.1, 6.1.1, 8.1.1, 9.1.1, 10.1.1, 11.1.1, 12.1.1, 78d2.1.4.1.1 dot. niewłaściwego lub niepełnego opisu pozycji, od wyjaśnień pozycji nr 7.3.4. dot. niewłaściwego zakresu robót na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, oraz od poprawy pozycji nr 1.2.4, 5.3.10 dot. niewłaściwego zakresu robót jako analogię do innych pozycji na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, oraz od poprawy pozycji nr 35, 36, 13, 6.1.15, 138, 3.2.4, 5.3.7. wynikające z niewłaściwej ilości oraz niewłaściwej krotności robót jako innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, oraz od poprawy pozycji nr 16, 29, 9, 1.4.13, 2.4.13, 1.1.3, 2.1.11, 2.2.27, 4.1.5, 5.1.4, 13.2.3, 78d2.1.4.1.1 dot. niewłaściwego opisu pozycji jako konsekwencja wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp jako innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp gdyż oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 a i 7 b Pzp.

ofertę nr 5 Wykonawcy: Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: MGBUILDING Sp. z o.o. Sp.k., ul. 1 Maja 157, 25-614 Kielce, Partner Konsorcjum: FIBRE TECH S.A. ul. A.Krajowej 38, 34-300 Żywiec

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Pzp w związku z niewyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz niewniesieniem wadium na przedłużony okres związania (uzasadnienie prawne odrzucenia).

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zamawiający, działając na podst. art. 85 ust. 2 Pzp, zwrócił się do w/w Wykonawcy pismem z dnia 27.11.2020 r. (znak BZP.271.67.2020.MZ B.1246) z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia ważności wniesionego wadium. Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego, do dnia upływu pierwotnego terminu związania ofertą nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania (brak odpowiedzi Wykonawcy na pismo Zamawiającego), w konsekwencji czego zaistniały przesłanki do odrzucenia oferty zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 7a i 7b Pzp.

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp – ofertę Wykonawcy odrzucono z powodu niezgodności treści złożonej oferty z treścią SIWZ

Kosztorys: Boksy wraz z kuchnią

W kosztorysie ofertowym brak wyceny pozycji: 18a, 18b

Pozycja: 35d3, 36d3, 105d6145d9, 146d9 – niewłaściwa ilość robót

Pozycja: 122d7, 150d9, 151d9 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys: Budynek wejściowy Etap 2

Pozycja: 2d2 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – wraz z kosztem składowania ziemi na wysypisku.

Pozycja: 4d2 – niewłaściwa ilość robót

Pozycja: 28d5, 68d8 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys: Budynek wejściowy

Pozycja: 48d6 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich – do 2,0m2

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Wypełnienie spoin w kominach ceglanych

Inspektor


mgr Monika Zdeb

Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.miaстоzabrze.pl, NIP: 648-10-07-779,
REGON: 000515951

Prezydent Miasta Zabrze

Kosztorys: Część drogowa
Pozycja: 51d4.4, – niewłaściwa ilość robót

Kosztorys: Instalacje niskoprądowe
Pozycja: 4d1.1 – niewłaściwy opis pozycji
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Montaż (...) – karta modemu/zdalnej transmisji
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Montaż(...) – interfejs integracji z systemem KD

Pozycja: 16d1.2 – niewłaściwy opis pozycji
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Montaż uchwytów pod rury windurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie – przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Montaż uchwytów do czujki z przygotowaniem podłoża mechanicznie – przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły

Kosztorys: Instalacja szarej wody
Pozycja: 39d1.4 – niepełny opis pozycji
W kosztorysie ofertowym brak dopisku – Studzienki z ociepleniem.

Kosztorys: Instalacja C.O. i C.W.U. zewnętrzne
Pozycja: 12d1.4 – niewłaściwa jednostka miary
W kosztorysie ofertowym wyceniono: szt
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: m

Kosztorys ofertowy ww. Wykonawcy nie jest zgodny z przedmiarem robót stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający odstąpił od wyjaśnień pozycji 2d2, 48d6, 4d1.1, 16d1.2, 39d1.4 dot. niewłaściwego oraz niepełnego opisu pozycji, oraz od wyjaśnień pozycji nr 12d1.4 dot. niewłaściwej jednostki miary na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, oraz od poprawy pozycji nr 35d3, 36d3, 105d6, 145d9, 146d9, 4d2, 51d4.4, 122d7, 150d9, 151d9, 28d5, 68d8 wynikające z nieprawidłowej ilości i niewłaściwej krotności na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, a także od poprawy pozycji nr 4d1.1, 16d1.2 dot. niewłaściwego opisu pozycji jako konsekwencja wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp jako innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, gdyż brak pozycji nr 18a i 18b nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający uznał, iż treść **oferty nr 5** nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co stanowi przesłankę **do odrzucenia** oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

ofertę nr 6 Wykonawcy: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., Plac Piastów 10, 44-101 Gliwice

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp – ofertę Wykonawcy odrzucono z powodu niezgodności treści złożonej oferty z treścią SIWZ

Zamawiający w dniu 27.10.2020r. zamieścił na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ o nr BZP.271.67.2020.MZ.2020, B-1128, w której zmienił treść pkt 4 SIWZ, zmienił treść pkt. 3 formularza A.OFERTA, oraz paragraf 5 wzoru umowy dot. terminu realizacji, zmieniając termin realizacji z 14 miesięcy na 20 miesięcy.

Inspektor

mgr Monika Zdeb

Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.miastozabrze.pl, NIP: 648-10-07-779, REGON: 000515951

Prezydent Miasta Zabrze

Wykonawca złożył formularz A.OFERTA, w którym w pkt. 3 zawarł następującą treść: „Zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy i zgłoszenie do odbioru końcowego robót nastąpi w terminie **24 miesiące** od dnia podpisania umowy”.

Biorąc pod uwagę fakt, iż Zamawiający dokonał zmiany terminu realizacji zamówienia i ostatecznie zmienił datę realizacji na następującą: „Zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy i zgłoszenie do odbioru końcowego robót nastąpi w terminie **20 miesięcy** od dnia podpisania umowy”, uznano, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp;

Dodatkowo, w kosztorysie ofertowym stwierdzono następujące błędy lub różnice w kosztorysach ofertowych (w porównaniu do przedmiaru robót).

Kosztorys: Boksy wraz z kuchnią

Pozycja: 1d1 – 8d1, 10d1 -17d1, 25d3 – 29d3, 32d3 – 34d3, 37d3 – 44d4, 46d4 – 58d4, 60d5, 63d5, 65d5, 67d5 – 75d5, 77d5 – 79d5, 82d5 – 86d5, 88d6, 90d6, 93d6 – 95d6, 97d6 – 101d6, 103d6, 105d6, 106d6, 111d7 – 113d7, 117d7 – 124d7, 130d8, 131d8, 135d8, 136d8, 140d9, 143d9 – 158d9 – niewłaściwa ilość robót

Pozycja: 128d8 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – drewniane

Kosztorys: Budynek wejściowy Etap 2

Pozycja: 47d6 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys: Rampa przy budynku

Pozycja: 1d1, 3d1, 11d1, 12d1 – niewłaściwa ilość robót

Kosztorys: Część drogowa

Pozycja: 63d5.1 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak wymiaru bramy – 6,0x1,7.

Kosztorys: Instalacja C.O. i C.W.U. zewnętrzne

Pozycja: 1d1.1 – 3d1.2, 13d1.4, 28d2.1 – niewłaściwa ilość robót

Kosztorys: Instalacja kanalizacji deszczowej

Pozycja: 1.6.2 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys: Wentylacja

Pozycja: 1.1.2 – 1.1.4, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1 -3.1.3, 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1 – 6.1.3, 8.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.1.1 – 10.1.3, 11.1.1 – 11.1.3, 12.1.1, 12.1.3 – niewłaściwa ilość robót

Pozycja: 1.3.4, 1.3.5, 1.7.9, 2.3.4, 2.3.5, 2.7.7, 3.3.4, 3.3.5, 3.7.7, 4.6.7, 5.4.7, 6.3.4, 6.3.5, 6.7.7, 7.4.9, 8.3.4, 9.3.5, 8.7.7, 9.3.4, 9.3.5, 10.3.4, 10.3.5 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys ofertowy ww. Wykonawcy nie jest zgodny z przedmiarem robót stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający odstąpił od wyjaśnień pozycji 128d8, 63d5.1 dot. niewłaściwego lub niepełnego opisu pozycji na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, oraz od poprawy pozycji nr 1d1 – 8d1, 10d1 -17d1, 25d3 – 29d3, 32d3 – 34d3, 37d3 – 44d4, 46d4 – 58d4, 60d5, 63d5, 65d5, 67d5 – 75d5, 77d5 – 79d5, 82d5 – 86d5, 88d6, 90d6, 93d6 – 95d6, 97d6 – 101d6, 103d6, 105d6, 106d6, 111d7 – 113d7, 117d7 – 124d7, 130d8, 131d8, 135d8, 136d8,

Inspektor

Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.miastozabrze.pl, NIP: 648-10-07-779,
REGON: 000515951

mgr Monika Zdeb

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biurowo Zamówień Publicznych

mgr Anna Jankowska

Prezydent Miasta Zabrze

140d9, 143d9 – 158d9, 47d6, 1d1, 3d1, 11d1, 12d1, 1d1.1 – 3d1.2, 13d1.4, 28d2.1, 1.6.2, 1.1.2 – 1.1.4, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1 – 3.1.3, 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1 – 6.1.3, 8.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.1.1 – 10.1.3, 11.1.1 – 11.1.3, 12.1.1, 12.1.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.7.9, 2.3.4, 2.3.5, 2.7.7, 3.3.4, 3.3.5, 3.7.7, 4.6.7, 5.4.7, 6.3.4, 6.3.5, 6.7.7, 7.4.9, 8.3.4, 8.3.5, 8.7.7, 9.3.4, 9.3.5, 10.3.4, 10.3.5 wynikające z nieprawidłowej ilości i niewłaściwej krotności na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp jako innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, gdyż brak zmiany realizacji zadania z 24 miesięcy na 20 miesięcy w formularzu A.OFERTA nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający uznał, iż treść **oferty nr 6** nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co stanowi przesłankę **do odrzucenia** oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

ofertę nr 7 Wykonawcy: Arco System Sp. z o.o., ul. Unii Europejskiej 24, 32-600 Oświęcim

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Pzp w związku z niewyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz niewniesieniem wadium na przedłużony okres związania (uzasadnienie prawne odrzucenia).

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zamawiający, działając na podst. art. 85 ust. 2 Pzp, zwrócił się do w/w Wykonawcy pismem z dnia 27.11.2020 r. (znak BZP.271.67.2020.MZ B.1246) z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia ważności wniesionego wadium. Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego, do dnia upływu pierwotnego terminu związania ofertą nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania (brak odpowiedzi Wykonawcy na pismo Zamawiającego), w konsekwencji czego zaistniały przesłanki do odrzucenia oferty zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 7a i 7b Pzp.

Dodatkowo, w kosztorysie ofertowym stwierdzono następujące błędy lub różnice w kosztorysach ofertowych (w porównaniu do przedmiaru robót):

Kosztorys: Instalacje niskoprądowe

Pozycja: 18 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – bez zasilania awaryjnego.

Kosztorys: Instalacja szarej wody

Pozycja: 1.4.29 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – Studzienki z ociepleniem.

Kosztorys: Instalacja C.O. i C.W.U. zewnętrzne

Pozycja: 1.4.4 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – obsypki 30cm.

Kosztorys: Instalacja kanalizacji deszczowej

Pozycja: 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak określenia typu i klasy rur – typu PVC-U, klasa S, SDR 34

Pozycja: 1.4.11 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – wraz ze zwieńczeniem klasy D400

Pozycja: 1.4.13 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak określenia parametrów separatora – o średnicy 1700mm, Vnom=8l/s, z pojemnością 10-krotnym 80l/s i osadnikiem 1600l

Prezydent Miasta Zabrze

Pozycja: 1.4.19 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – z pierścieniem odcinającym z płytą pokrywową i włazem żeliwnym typu ciężkiego

Pozycja: 1.6.2 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys: Wentylacja

Pozycja: 1.3.4, 1.3.5, 1.7.9, 2.3.4, 2.3.5, 2.7.7, 3.3.4, 3.3.5, 3.7.7, 4.6.7, 5.4.7, 6.3.4, 6.3.5, 6.7.7, 7.4.9, 8.3.4, 8.3.5, 8.7.7, 9.3.4, 9.3.5, 9.7.7, 10.3.4, 10.3.5, 10.7.7, 11.5.7, 12.6.7 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys ofertowy ww. Wykonawcy nie jest zgodny z przedmiarem robót stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający odstąpił od wyjaśnień pozycji 18, 1.4.29, 1.4.4, 1.4.2 – 1.4.6, 1.4.11, 1.4.13, 1.4.19 dot. niewłaściwego lub niepełnego opisu pozycji na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, oraz od poprawy pozycji nr 1.6.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.7.9, 2.3.4, 2.3.5, 2.7.7, 3.3.4, 3.3.5, 3.7.7, 4.6.7, 5.4.7, 6.3.4, 6.3.5, 6.7.7, 7.4.9, 8.3.4, 8.3.5, 8.7.7, 9.3.4, 9.3.5, 9.7.7, 10.3.4, 10.3.5, 10.7.7, 11.5.7, 12.6.7 wynikające z nieprawidłowej ilości i niewłaściwej krotności na podstawie art. 87 ust. 2 pkt.3 Pzp jako innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, gdyż oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 a i 7 b Pzp.

ofertę nr 8 Wykonawcy: Riser Sp. z o.o., ul. Inwalidów Wojennych 8, 43-603 Jaworzno

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Pzp w związku z niewyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz niewniesieniem wadium na przedłużony okres związania (uzasadnienie prawne odrzucenia).

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zamawiający, działając na podst. art. 85 ust. 2 Pzp, zwrócił się do w/w Wykonawcy pismem z dnia 27.11.2020 r. (znak BZP.271.67.2020.MZ B.1246) z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia ważności wniesionego wadium. Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego, pismem z dnia 02.12.2020r. nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania, w konsekwencji czego zaistniały przesłanki do odrzucenia oferty zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 7a i 7b Pzp.

Dodatkowo, w kosztorysie ofertowym stwierdzono następujące błędy lub różnice w kosztorysach ofertowych (w porównaniu do przedmiaru robót):

Kosztorys: Kociarnia

Pozycja: 47d3 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – drzwi dla zwierząt PCV z zawiasem wahadłowym samozamykającym, zamknięcie na haczyk lub zapadkę, kolor RAL1003, 3020, 5014, 6001

Kosztorys: Budynek wejściowy Etap 2

Pozycja: 15d3 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa pionowa (...)

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa pozioma (...)

Kosztorys: Boksy wraz z kuchnią

Pozycja: 36d3, 37d3 – niewłaściwa ilość robót

Inspektor

Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.miastozabrze.pl, NIP: 648-10-07-779, REGON: 000515951

mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Kosztorys: Instalacje niskoprądowe
Pozycja 98d6 – wartość pozycji 0,00zł

Kosztorys: Wentylacja
Pozycja: 10d1.3, 11d1.3, 34d1.7, 42d2.3, 43d2.3, 57d2.7, 66d3.3, 67d3.3, 85d3.7, 103d4.6, 118d5.4, 127d6.3, 128d6.3, 142d6.7, 163d7.4, 172d8.3, 173d8.3, 190d8.7, 199d9.3, 200d9.3, 218d9.7, 227d10.3, 228d10.3, 244d10.7, 262d11.5, 282d12.6 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys: Instalacja kanalizacji deszczowej
Pozycja: 29d1.4 – niepełny opis pozycji
W kosztorysie ofertowym brak dopisku – głębokość 3m, z pierścieniem odciążającym z płytą pokrywową i włazem żeliwnym typu ciężkiego

Pozycja: 36d1.6 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys: Instalacja C.O. i C.W.U. zewnętrzne
Pozycja: 37d2.4 – niewłaściwa ilość robót

Pozycja: 50d2.4 – niepełny opis pozycji
W kosztorysie ofertowym brak dopisku – sztucznego w kolorze niebieskim z wkładką stalową

Kosztorys: Instalacja szarej wody
Pozycja: 39d1.4 – niepełny opis pozycji
W kosztorysie ofertowym brak dopisku – Studzienki z ociepleniem.

Pozycja: 42d1.4 – niewłaściwy opis pozycji
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Dezynfekcja rurociągów (...) DN 200-150mm
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Dezynfekcja rurociągów (...) DN 200-250mm

Kosztorys: Instalacja wod-kan
Pozycja: 16d1.1 – niepełny opis pozycji
W kosztorysie ofertowym brak dopisku – podtynkowy

Pozycja: 38d1.2 – niepełny opis pozycji
W kosztorysie ofertowym brak dopisku – za każdy następny 1km na dodatkową odl. 9km oraz opłata za składowanie gruzu

Kosztorys: Kotłownia
Pozycja: 80d2.1 – niepełny opis pozycji
W kosztorysie ofertowym brak dopisku – na dachu płaskim

Pozycja: 88d2.1 – niepełny opis pozycji
W kosztorysie ofertowym brak dopisku – zawór termostatyczny mieszający antyoparzeniowy ESBE VTA320

Kosztorys: Część drogowa
Pozycja: 63d5.1 – niepełny opis pozycji
W kosztorysie ofertowym brak wymiaru bramy – 6,0x1,7.

Kosztorys: Instalacja C.O.
Pozycja: 80d2.5, 146d3.5 – niewłaściwa krotność robót

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzióba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Kwiecińska-Fulek

Inspektor
mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Kosztorys ofertowy ww. Wykonawcy nie jest zgodny z przedmiarem robót stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający odstąpił od wyjaśnień pozycji 47d3, 15d3, 29d1.4, 50d2.4, 39d1.4, 42d1.4, 16d1.1, 38d1.2, 80d2.1, 88d2.1, 63d5.1 dot. niewłaściwego lub niepełnego opisu pozycji, oraz od wyjaśnień pozycji nr 98d6 dot. wartości 0,00 zł na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, oraz od poprawy pozycji nr 36d3, 37d3, 10d1.3, 11d1.3, 34d1.7, 42d2.3, 43d2.3, 57d2.7, 66d3.3, 67d3.3, 85d3.7, 103d4.6, 118d5.4, 127d6.3, 128d6.3, 142d6.7, 163d7.4, 172d8.3, 173d8.3, 190d8.7, 199d9.3, 200d9.3, 218d9.7, 227d10.3, 228d10.3, 244d10.7, 262d11.5, 282d12.6, 36d1.6, 37d2.4, 80d2.5, 146d3.5 wynikające z nieprawidłowej ilości i niewłaściwej krotności, oraz od poprawy pozycji nr 15d3, 42d1.4 dot. niewłaściwego opisu pozycji jako konsekwencja wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp jako innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, gdyż oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 a i 7 b Pzp.

ofertę nr 9 Wykonawcy: Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: Damian Świącik prowadzący działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane Częstobud, ul. Bohaterów Monte Casino 40, 42-200 Częstochowa, Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o., ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Pzp w związku z niewyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz niewniesieniem wadium na przedłużony okres związania (uzasadnienie prawne odrzucenia).

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zamawiający, działając na podst. art. 85 ust. 2 Pzp, zwrócił się do w/w Wykonawcy pismem z dnia 27.11.2020 r. (znak BZP.271.67.2020.MZ B.1246) z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia ważności wniesionego wadium. Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego, pismem z dnia 02.12.2020r. nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania, w konsekwencji czego zaistniały przesłanki do odrzucenia oferty zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 7a i 7b Pzp.

Dodatkowo, w kosztorysie ofertowym stwierdzono następujące błędy lub różnice w kosztorysach ofertowych (w porównaniu do przedmiaru robót):

Kosztorys: Budynek kwarantanny
Pozycja: 22d3 – niewłaściwa ilość robót

Kosztorys ofertowy ww. Wykonawcy nie jest zgodny z przedmiarem robót stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Zamawiający odstąpił od poprawy pozycji nr 22d3 dot. niewłaściwej ilości robót jako innej omyłki niepowodujących istotnych zmian w treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, gdyż oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 a i 7 b Pzp.

ofertę nr 10 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo MAXIMUS ZBH Sp. z o.o. Sp.k. ul. E. Orzeszkowej 2, 41-103 Siemianowice Śląskie

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp – ofertę Wykonawcy odrzucono z powodu niezgodności treści złożonej oferty z treścią SIWZ

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

mgr Anna Wojnowska-Fuks

Prezydent Miasta Zabrze

Zamawiający pismem z dnia 15.12.2020r. o nr BZP.271.67.2020.MZ, B-1334 wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dot. treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp w zakresie niepełnych i niewłaściwych opisów pozycji kosztorysowych nr 63d5.1, 39d1.4, 75d1.7, 76d1.7, 42d2.4, 43d2.4, 36d1.6, 93d2.1.4.1.8, 94d2.1.4.1.9, 95d2.1.4.1.9, 188d3.2.1.1, 189d3.2.1.1, 190d3.2.1.2, 191d3.2.1.2, 192d3.2.1.3, 193d3.2.1.3, 194d3.2.1.4, 195d3.2.1.4, 196d3.2.1.5, 197d3.2.1.5, 198d3.2.1.6, 199d3.2.1.6, 272d4.2.1.1, 273d4.2.1.1, 274d4.2.1.2, 275d4.2.1.2, 276d4.2.1.3, 277d4.2.1.3, 278d4.2.1.4, 279d4.2.1.4, 280d4.2.1.5, 281d4.2.1.5, 332d5.2.1.1, 333d5.2.1.1, 334d5.2.1.2, 335d5.2.1.2, 336d5.2.1.3, 337d5.2.1.3, 338d5.2.1.4, 339d5.2.1.4, 340d5.2.1.5, 341d5.2.1.5, 46d3.1, 70d1.7, 11d1.4.

Wykonawca w terminie złożył wyjaśnienia Zamawiającemu, jednak nie złożył wyjaśnień w zakresie pozycji nr 197d3.2.1.5 dot. niewłaściwego opisu pozycji. Pominięcie ww. pozycji przez Wykonawcę spowodowało brak możliwości poprawy ww. pozycji na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, a sam Zamawiający nie ma możliwości do ponownego wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w tym samym zakresie.

Zamawiający uznał zatem, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp (sankcja ta została wskazana Wykonawcy w wezwaniu do złożenia wyjaśnień dot. treści oferty z dnia 15.12.2020r. o nr BZP.271.67.2020.MZ, B-1334).

Dodatkowo, w kosztorysie ofertowym stwierdzono następujące błędy lub różnice w kosztorysach ofertowych (w porównaniu do przedmiaru robót):

Kosztorys: Budynek wejściowy
Pozycja: 57d6 – niewłaściwa krotność robót

Pozycja: 197d3.2.1.5 – niewłaściwy opis pozycji
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 1,2W

Pozycja: 332d5.2.1.1 – niewłaściwy opis pozycji
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED 50W

Kosztorys: Instalacja C.O.
Pozycja: 80d2.5, 146d3.5 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys: Instalacje wod-kan
Pozycja: 3d1.1, 272d11.2 – niewłaściwa ilość robót

Pozycja: 38d1.2, 96d2.3, 128d3.2, 152d4.3, 173d5.3, 197d6.2, 215d7.3, 234d8.3, 252d9.2, 267d10.3 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys: Instalacja szarej wody
Pozycja: 1d1.1, 2d1.2, 3d1.2, 18d1.4, – niewłaściwa ilość robót

Kosztorys: Instalacja C.O. i C.W.U. zewnętrzne
Pozycja: 1d1.1, – niewłaściwa ilość robót

Pozycja: 36d1.6 – niewłaściwa krotność robót

Inspektor Urząd Miejski w Zabrze, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.miastozabrze.pl, NIP: 648-10-07-779, REGON: 000515951

mgr Monika Zdeb

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska-Fuks

Prezydent Miasta Zabrze

Koszty: Wentylacja

Pozycja: 1d1.1, 2d1.1, 3d1.1, 4d1.1, 35d2.1, 36d2.1, 58d3.1, 59d3.1, 60d3.1, 86d4.1, 87d4.1, 119d6.1, 120d6.1, 121d6.1, 164d8.1, 191d9.1, 192d9.1, 193d9.1, 219d10.1, 220d10.1, 221d10.1, 245d11.1, 246d11.1, 247d11.1, 263d12.1, 265d12.1 – niewłaściwa ilość robót

Pozycja: 10d1.3, 11d1.3, 34d1.7, 42d2.3, 43d2.3, 57d2.7, 66d3.3, 67d3.3, 85d3.7, 103d4.6, 118d5.4, 127d6.3, 128d6.3, 142d6.7, 163d7.4, 172d8.3, 173d8.3, 190d8.7, 199d9.3, 200d9.3, 218d9.7, 227d10.3, 228d10.3, 244d10.7, 262d11.5, 282d12.6 – niewłaściwa krotność robót

Koszty ofertowy ww. Wykonawcy nie jest zgodny z przedmiarem robót stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający stwierdził, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie dot. treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, zamiast wyjaśnień do pozycji nr 332d5.2.1.1 dot. niewłaściwego opisu pozycji, złożył wyjaśnienia dla pozycji nr 322d5.2.1.1. Zamawiający odstąpił od wyjaśnień w zakresie rozbieżności ww. pozycji, oraz od zawiadomienia o poprawie innych omyłek dot. pozycji nr 80d2.5, 146d3.5, 3d1.1, 272d11.2, 38d1.2, 96d2.3, 128d3.2, 152d4.3, 173d5.3, 197d6.2, 215d7.3, 234d8.3, 252d9.2, 267d10.3, 1d1.1, 2d1.2, 3d1.2, 18d1.4, 1d1.1, 36d1.6, 1d1.1, 2d1.1, 3d1.1, 4d1.1, 35d2.1, 36d2.1, 58d3.1, 59d3.1, 60d3.1, 86d4.1, 87d4.1, 119d6.1, 120d6.1, 121d6.1, 164d8.1, 191d9.1, 192d9.1, 193d9.1, 219d10.1, 220d10.1, 221d10.1, 245d11.1, 246d11.1, 247d11.1, 263d12.1, 265d12.1, 10d1.3, 11d1.3, 34d1.7, 42d2.3, 43d2.3, 57d2.7, 66d3.3, 67d3.3, 85d3.7, 103d4.6, 118d5.4, 127d6.3, 128d6.3, 142d6.7, 163d7.4, 172d8.3, 173d8.3, 190d8.7, 199d9.3, 200d9.3, 218d9.7, 227d10.3, 228d10.3, 244d10.7, 262d11.5, 282d12.6 na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 oraz od poprawy pozycji nr 93d2.1.4.1.8, 94d2.1.4.1.9, 95d2.1.4.1.9, 188d3.2.1.1, 189d3.2.1.1, 190d3.2.1.2, 191d3.2.1.2, 192d3.2.1.3, 193d3.2.1.3, 194d3.2.1.4, 195d3.2.1.4, 196d3.2.1.5, 198d3.2.1.6, 199d3.2.1.6, 272d4.2.1.1, 273d4.2.1.1, 274d4.2.1.2, 275d4.2.1.2, 276d4.2.1.3, 277d4.2.1.3, 278d4.2.1.4, 279d4.2.1.4, 280d4.2.1.5, 281d4.2.1.5, 332d5.2.1.1, 333d5.2.1.1, 334d5.2.1.2, 335d5.2.1.2, 336d5.2.1.3, 337d5.2.1.3, 338d5.2.1.4, 339d5.2.1.4, 340d5.2.1.5, 341d5.2.1.5, 46d3.1, 70d1.7, 11d1.4 dot. niewłaściwych opisów pozycji na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, które byłyby konsekwencją wyjaśnień dot. treści oferty, ponieważ oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp.

Zamawiający uznał, iż treść oferty nr 10 nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co stanowi przesłankę do odrzucenia oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

ofertę nr 12 Wykonawcy: Berger Bau Polska Sp. z o.o., ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Pzp w związku z niewyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz niewniesieniem wadium na przedłużony okres związania (uzasadnienie prawne odrzucenia).

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zamawiający, działając na podst. art. 85 ust. 2 Pzp, zwrócił się do w/w Wykonawcy pismem z dnia 27.11.2020 (znak BZP.271.67.2020.MZ B.1246) z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia ważności wniesionego wadium. Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego, po upływie pierwotnego terminu związania ofertą nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania (brak odpowiedzi Wykonawcy na pismo Zamawiającego), w konsekwencji czego zaistniały przesłanki do odrzucenia oferty zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 7a i 7b Pzp.

Inspektor


mgr Monika ZdebUrząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.miaستozabrze.pl, NIP: 648-10-07-779,
REGON: 000515951

Prezydent Miasta Zabrze

Dodatkowo, w kosztorysie ofertowym stwierdzono następujące błędy lub różnice w kosztorysach ofertowych (w porównaniu do przedmiaru robót):

Kosztorys: Budynek wejściowy Etap 2
Pozycja: 28d5, 68d8 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys: Część drogowa
Pozycja: 18d3.1 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys: Instalacje elektryczne
Pozycja: 91d2.1.4.1.7 – niewłaściwy opis pozycji
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120W
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 1,2W

Pozycja: 228d3.3.2.7 – niewłaściwy opis pozycji
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5mm² (...)
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30,0mm² (...)

Kosztorys: Instalacja C.O
Pozycja: 1.5.6, 2.5.6, 3.5.6 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys: Instalacje wod-kan
Pozycja: 1.2.4, 2.3.7, 3.2.4, 4.3.7, 5.3.7, 6.2.4, 7.3.7, 8.3.7, 9.2.4, 10.3.4 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys: Instalacja kanalizacji deszczowej
Pozycja: 2d1.2, 3d1.2 – niewłaściwa ilość robót

Pozycja: 36d1.6 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys: Wentylacja
Pozycja: 10d1.3, 11d1.3, 34d1.7, 42d2.3, 43d2.3, 57d2.7, 66d3.3, 67d3.3, 127d6.3, 128d6.3, 172d8.3, 173d8.3, 190d8.7, 199d9.3, 200d9.3, 218d9.7, 227d10.3, 228d10.3, 244d10.7, 262d11.5, 282d12.6 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys ofertowy ww. Wykonawcy nie jest zgodny z przedmiarem robót stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający odstąpił od wyjaśnień pozycji 91d2.1.4.1.7, 228d3.3.2.7 dot. niewłaściwego lub niepełnego opisu pozycji na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, oraz od poprawy pozycji nr 28d5, 68d8, 18d3.1, 15d3, 42d1.4, 1.5.6, 2.5.6, 3.5.6, 1.2.4, 2.3.7, 3.2.4, 4.3.7, 5.3.7, 6.2.4, 7.3.7, 8.3.7, 9.2.4, 10.3.4, 2d1.2, 3d1.2, 36d1.6, 10d1.3, 11d1.3, 34d1.7, 42d2.3, 43d2.3, 57d2.7, 66d3.3, 67d3.3, 127d6.3, 128d6.3, 172d8.3, 173d8.3, 190d8.7, 199d9.3, 200d9.3, 218d9.7, 227d10.3, 228d10.3, 244d10.7, 262d11.5, 282d12.6 wynikające z nieprawidłowej ilości i niewłaściwej krotności na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, oraz od poprawy pozycji nr 91d2.1.4.1.7, 228d3.3.2.7 dot. niewłaściwych opisów pozycji na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, które byłyby konsekwencją wyjaśnień dot. treści oferty, gdyż oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 a i 7 b Pzp.

Inspektor

Prezydent Miasta Zabrze

ofertę nr 13 Wykonawcy: MILIMEX S.A., ul. Olimpijska 7, 41-100 Siemianowice Śląskie

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Pzp w związku z niewyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz niewniesieniem wadium na przedłużony okres związania (*uzasadnienie prawne odrzucenia*).

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zamawiający, działając na podst. art. 85 ust. 2 Pzp, zwrócił się do w/w Wykonawcy pismem z dnia 27.11.2020 r. (znak BZP.271.67.2020.MZ B.1246) z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia ważności wniesionego wadium. Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego, pismem z dnia 30.11.2020r. nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania, w konsekwencji czego zaistniały przesłanki do odrzucenia oferty zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 7a i 7b Pzp.

Dodatkowo, w kosztorysie ofertowym stwierdzono następujące błędy lub różnice w kosztorysach ofertowych (w porównaniu do przedmiaru robót).

Kosztorys: Boksy wraz z kuchnią
Pozycja: 11d1, 12d1, 132d1 – niewłaściwa ilość robót

Kosztorys: Część drogowa
Pozycja: 63d5.1 – niepełny opis pozycji
W kosztorysie ofertowym brak wymiaru bramy – 6,0x1,7.

Kosztorys: Instalacja C.O.
Pozycja: 2.5.6 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys: Wentylacja
Pozycja: 127d6.3, 142d6.7, 172d8.3, 199d3.3, 227d10.3 – niewłaściwa krotność robót

Pozycja: 254d11.3 – niewłaściwy zakres robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej (...) NW=1200m³/h wraz z osprzętem i pełną automatyką

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej (...) NW=800m³/h wraz z osprzętem i pełną automatyką

Kosztorys ofertowy ww. Wykonawcy nie jest zgodny z przedmiarem robót stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający odstąpił od wyjaśnień pozycji 63d5.1 dot. niepełnego opisu pozycji, oraz od wyjaśnień pozycji nr 254d11.3 dot. niewłaściwego zakresu robót na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, oraz od poprawy pozycji nr 11d1, 12d1, 132d1, 2.5.6, 127d6.3, 142d6.7, 172d8.3, 199d3.3, 227d10.3, wynikające z nieprawidłowej ilości i niewłaściwej krotności na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, gdyż oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Pzp.

Ofertę nr 14 Wykonawcy: DROGOMAX Sp. z o.o., ul. Zagórska 133, 42-680 Tarnowskie Góry

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp – ofertę Wykonawcy odrzucono z powodu niezgodności treści złożonej oferty z treścią SIWZ

Inspektor

mgr Monika Zdeb

Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.miastozabrze.pl, NIP: 648-10-07-779,
REGON: 000515951

Prezydent Miasta Zabrze

Zamawiający w dniu 27.10.2020r. zamieścił na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ o nr BZP.271.67.2020.MZ.2020, B-1128, w której zmienił treść pkt 4 SIWZ, zmienił treść pkt. 3 i 4 formularza A.OFERTA, oraz paragraf 5 wzoru umowy dot. terminu realizacji, zmieniając termin realizacji z 24 miesięcy na 20 miesięcy.

Wykonawca złożył formularz A.OFERTA, w którym w pkt. 3 zawarł następującą treść: „Zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy i zgłoszenie do odbioru końcowego robót nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy”.

Biorąc pod uwagę fakt, iż Zamawiający dokonał zmiany terminu realizacji zamówienia i ostatecznie zmienił datę realizacji na następującą: „Zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy i zgłoszenie do odbioru końcowego robót nastąpi w terminie 20 miesięcy od dnia podpisania umowy”, uznano, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp;

Dodatkowo, w kosztorysie ofertowym stwierdzono następujące błędy lub różnice w kosztorysach ofertowych (w porównaniu do przedmiaru robót).

Kosztorys: Instalacja C.O.

Pozycja: 18 – niewłaściwa jednostka miary

W kosztorysie ofertowym wyceniono: kpl

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: szt

Pozycja: 47, 81, 148 – niewłaściwa krotność robót

Pozycja: 48, 149 – niewłaściwy obmiar robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: 1 kontener

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 2m3

Pozycja 56, 98 – brak takich pozycji w przedmiarze robót załączonym do SIWZ

Kosztorys: Instalacje wod-kan

Pozycja: 3 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – podsypka 20cm i obsypka 30cm

Pozycja: 3, 271, 272, 279, 283, 290, 291, 292, 294, 299, 307, 308, 309, 315, 317 – niewłaściwa krotność robót

W kosztorysie ofertowym brak pozycji 1.1.9a z przedmiaru robót załączonego do SIWZ

Pozycja: 26, 27, 28 – niewłaściwy opis pozycji (niewłaściwa średnica rury)

W kosztorysie ofertowym wyceniono: średnicę 150mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: średnicę 160mm

Pozycja: 29, 30, 31 – niewłaściwy opis pozycji (niewłaściwa średnica rury)

W kosztorysie ofertowym wyceniono: średnicę 100mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: średnicę 110mm

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojniczka

Inspektor


mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Pozycja: 32 – niewłaściwy zakres robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Przebicie otworów w ścianach z kamienia miękkiego o gr. 30cm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Przebicie otworów w dachu na rurę fi 110cm

Pozycja: 33 – niewłaściwy zakres robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Przebicie otworów w ścianach z kamienia miękkiego o gr. 30cm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Przebicie otworów w dachu na rurę fi 75cm

Pozycja: 59 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr nominalnej 15mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Zawory do pisuaru ½"

Pozycja: 60 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr nominalnej 15mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Zawory do spłuczki ½"

Pozycja: 68, 69 – niewłaściwy opis pozycji (niewłaściwa średnica rury)

W kosztorysie ofertowym wyceniono: średnicę 250mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: średnicę 225mm

Pozycja: 88 – niewłaściwy opis pozycji (niewłaściwa średnica rury)

W kosztorysie ofertowym wyceniono: średnicę 100mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: średnicę 75mm

Pozycja: 95 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – oraz opłata za składowanie gruzu

Pozycja: 102 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – podsypka 20cm i obsypka 30cm

Pozycja: 111 – niewłaściwy zakres robót, materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr, 50mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Wpusty ściekowe podłogowe ze stali nierdzewnej DN 50mm

Pozycja: 118 – niewłaściwy zakres robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Przebicie otworów w ścianach z kamienia miękkiego o gr. 30cm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Przebicie otworów w dachu na rurę fi 110cm

Pozycja: 119 – niewłaściwy zakres robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Przebicie otworów w ścianach z kamienia miękkiego o gr. 30cm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Przebicie otworów w dachu na rurę fi 75cm


Pozycja: 123 – niepełny opis pozycji

Inspektor


mgr Monika Zdeb

ZASTĘPCA
PREZIDENTA MIASTA

mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

mgr Agnieszka Wójcik

Prezydent Miasta Zabrze

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – odwodnienie liniowe o szer 0,20m głębokości 0,15m z podejściami i rusztami

Pozycja: 127 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – oraz opłata za składowanie gruzu

Pozycja: 139 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr nominalnej 15mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Zawory do spłuczki 1/2"

Pozycja: 151 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – oraz opłata za składowanie gruzu

Pozycja: 162 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – ze złączką do węża

Pozycja: 151 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – oraz opłata za składowanie gruzu

Pozycja: 178 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – podsypka 20cm i obsypka 30cm

Pozycja: 183 – niewłaściwy zakres robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Przebicie otworów w ścianach z kamienia miękkiego o gr. 30cm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Przebicie otworów w dachu na rurę fi 75cm

Pozycja: 184 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – kolano 87st PVC fi 110

Pozycja: 185 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – odwodnienie liniowe o szer 0,20m głębokości 0,15m z podejściami i rusztami

Pozycja: 186 – niewłaściwy zakres robót, materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr, 50mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Wpusty ściekowe podłogowe ze stali nierdzewnej DN 50mm

Pozycja: 187 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem stelaż

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Zlewozmywak jednokomorowy prostokątny ze stelażem i syfonem

Pozycja: 188 – niewłaściwy opis pozycji

Inspektor


mgr Monika Zdeb

Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.miaستozabrze.pl, NIP: 648-10-07-779,
REGON: 000515951

Prezydent Miasta Zabrze

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Umywalki dwukomorowa porcelanowe z syfonem uruchamianym kolaniem stelaż

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Zlewozmywak dwukomorowy prostokątny ze stelażem i syfonem

Pozycja: 196 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – oraz opłata za składowanie gruzu

Pozycja: 204 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – ze złączką do węża

Pozycja: 206 – niewłaściwy zakres robót, materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o poj. 150dm³ na wspornikach istniejących

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Dostawa i montaż elektrycznego pojemnościowego podumywalkowego podgrzewacza wody 30l wraz z zaworami

Pozycja: 207 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – piorunochronnej i skuteczności zerowania uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy wraz z uruchomieniem grzejników

Pozycja: 214 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – oraz opłata za składowanie gruzu

Pozycja: 223 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – ze złączką do węża

Pozycja: 233 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – oraz opłata za składowanie gruzu

Pozycja: 240 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – podsypka 20cm i obsypka 30cm

Pozycja: 242 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – odwodnienie liniowe o szer 0,20m głębokości 0,15m z podejściami i rusztami

Pozycja: 243 – niewłaściwy zakres robót, materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Wpusty ściekowe podłogowe ze stali nierdzewnej DN 50mm

Pozycja: 244 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolaniem stelaż

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Zlewozmywak jednokomorowy prostokątny ze stelażem i syfonem

Inspektor

mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Pozycja: 251 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – oraz opłata za składowanie gruzu

Pozycja: 259 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – ze złączką do węża

Pozycja: 261 – niewłaściwy zakres robót, materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o poj. 150dm³ na wspornikach istniejących

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Dostawa i montaż elektrycznego pojemnościowego podumywalkowego podgrzewacza wody 30l wraz z zaworami

Pozycja: 262 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – piorunochronnej i skuteczności zerowania uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy wraz z uruchomieniem grzejników

Pozycja: 266 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – oraz opłata za składowanie gruzu

Pozycja: 272 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – ręczne wydobycie urobku w gruntach suchych

Pozycja: 283 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – obsypka 30cm

Pozycja: 287 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oznakowanie trasy wody ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej taśmą ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wkładką stalową

Pozycja: 291 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – ręczne wydobycie urobku w gruntach suchych

Pozycja: 300 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – typ PVC-U, klasa S, SDR 34

Pozycja: 301 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – obsypka 30cm

Pozycja: 302 – niewłaściwy zakres robót, materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o śr 315-425mm – zamknięcie rurą teleskopową

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzióba
mgr Anna Wojnowska-Fuks
Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

Inspektor

mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN Tegra 600mm z żelbetowym pierścieniem odciążającym, z włazem typu ciężkiego z zamknięciem, inspekcyjna

Pozycja: 303 – niewłaściwa jednostka miary

W kosztorysie ofertowym wyceniono: m3

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: szt

Pozycja: 303 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – D1000

Pozycja: 304 – niewłaściwa jednostka miary

W kosztorysie ofertowym wyceniono: stud

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: szt

Pozycja: 304 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – z pierścieniem odciążającym z płytą pokrywową i włazem żeliwnym typu ciężkiego

Pozycja: 305 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej taśmą ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym z wkładką stalową

Pozycja: 309 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – ręczne wydobycie urobku w gruntach suchych

Pozycja: 318 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – typ PVC-U, klasa S, SDR 34

Pozycja: 319 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – obsypka 30cm

Pozycja: 320 – niewłaściwa jednostka miary

W kosztorysie ofertowym wyceniono: m3

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: szt

Pozycja: 320 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – D1000

Pozycja: 321 – niewłaściwa jednostka miary

W kosztorysie ofertowym wyceniono: stud

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: szt

Pozycja: 321 – niepełny opis pozycji

Inspektor


mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – z pierścieniem odciążającym z płytą pokrywową i włazem żeliwnym typu ciężkiego

Pozycja: 322 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oznakowanie trasy ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej taśmą ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym z wkładką stalową

Kosztorys: Wentylacja

Pozycja: 1.1, 2.1.1, 3.1.1, 4.1.1, 6.1.1, 8.1.1, 9.1.1, 10.1.1, 11.1.1, 12.1.1 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – ocynkowane

Pozycja: 1.2.1, 3.2.1, 4.2.1, 6.2.1, 8.2.1, 9.2.1, 10.2.1, 11.2.1, 12.2.1 – niewłaściwy zakres robót, niezgodny materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekr. prostokątnym o obwodzie 1400-1800mm matami Thermasheet o gr. 25mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami) wełna mineralna na folii, izolacja 25mm, obwód przewodów do 1800mm

Pozycja: 1.2.2, 2.2.2, 3.2.2, 4.2.2, 6.2.2, 8.2.2, 9.2.2, 10.2.2, 11.2.2, 12.2.2 – niewłaściwy zakres robót, niezgodny materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekr. prostokątnym o obwodzie do 400mm matami Thermasheet o gr. 20mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Analiza własna. Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach okrągłych, matami (płytami) wełna mineralna na folii, izolacja 25mm, obwód przewodów do 315mm

Pozycja: 1.3.1, 2.3.1, 3.3.1, 6.3.1, 8.3.2, 9.3.1, 10.3.1 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – dostawa i montaż podwieszenia przewodów oraz konstrukcji pod centrale

Pozycja: 1.3.4, 1.3.5, 2.3.4, 2.3.5, 3.3.4, 3.3.5, 6.3.4, 6.3.5, 8.3.4, 8.3.5, 9.3.4, 9.3.5, 10.3.4, 10.3.5 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – dwie warstwy – podparcia, zamocowania i konstrukcje wsporcze

Pozycja: 1.3.4, 1.3.5, 1.7.9, 2.3.4, 2.3.5, 2.7.7, 3.3.4, 3.3.5, 6.3.4, 6.3.4, 8.3.4, 8.3.5, 9.3.4, 9.3.5, 10.3.4, 10.3.5 – niewłaściwa krotność robót

Pozycja: 1.6.2, 2.6.1, 3.6.4, 8.6.2, 9.6.2, 10.6.2 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzędowe o wielkości 1-2

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Analiza własna. Nagrzewnica wodna okrągła.

Pozycja: 1.6.4 – niewłaściwy zakres robót, niezgodny materiał (analogia do 3.6.1)

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzędowe o wielkości 1-2

Inspektor

Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.miastozabrze.pl, NIP: 648-10-07-779, REGON: 000515951

mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Analiza własna. Okrągły króciec elastyczny fi 250

Pozycja: 1.6.12 – niewłaściwy zakres robót, niezgodny materiał (analogia do 3.6.8)

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Napowietrzaki podokienne typ A o wielkości do 1,5

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Analiza własna. Kratki kontaktowe w drzwiach o pow. Czynnej 220cm³

Pozycja: 1.7.2 – niewłaściwy zakres robót,

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Przebicie otworów w ścianach z kamienia miękkiego o gr. 30cm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Przejście z zabezpieczenie szczelne przez dach budynku na rurę fi 250

Pozycja: 2.2.1 – niewłaściwy zakres robót, niezgodny materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekr. prostokątnym o obwodzie 3000-4000mm matami Thermasheet o gr. 25mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami) wełna mineralna na folii, izolacja 25mm, obwód przewodów do 4400mm

Pozycja: 3.6.1 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – okrągły króciec elastyczny

Pozycja: 3.6.7, 7.3.6 – niewłaściwy zakres robót,

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegle) do 1,5

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Analiza własna. Nawietrzaki okienne ciśnieniowe o wydajności 25m³/h

Pozycja: 3.6.8, 5.3.5, 7.3.7, 12.7.7 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – o pow. czynnej 220cm³

Pozycja: 3.6.9 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Wentylatory osiowe o śr otworu ssącego do 400mm z wirnikiem na wale silnika – do wentylacji przewodowej

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Analiza własna. Wentylator łazienkowy o wydajności 75m³/h włączany ze światłem wyłączany z opóźnieniem czasowym

Pozycja: 5.2.1, 7.2.1 – niewłaściwy zakres robót, niezgodny materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekr. prostokątnym o obwodzie do 400mm matami Thermasheet o gr. 20mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Analiza własna. Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach okrągłych, matami (płytami) wełna mineralna na folii, izolacja 25mm, obwód przewodów do 200mm

Pozycja: 5.2.1, – niepełny opis pozycji

Inspektor

mgr Monika Zdeb

Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.miastozabrze.pl, NIP: 648-10-07-779, REGON: 000515951

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska-Fuks

Prezydent Miasta Zabrze

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – wentylator dachowy TFSK 160 EC

Pozycja: 5.4.2 – niewłaściwy zakres robót,

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Przebicie otworów w ścianach z kamienia miękkiego o gr. 30cm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Przejście z zabezpieczenie szczelne przez dach budynku na rurę fi 160

Pozycja: 6.1.2, 6.1.3, 9.1.1, 9.1.2, 12.1.1, 12.1.2 – niewłaściwa ilość robót

Pozycja: 7.3.8 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Wentylatory osiowe o śr otworu ssącego do 400mm z wirnikiem na wale silnika – do wentylacji przewodowej

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Analiza własna. Wentylator łazienkowy o wydajności 50m³/h włączany ze światłem wyłączany z opóźnieniem czasowym

Pozycja: 7.3.9, – niewłaściwy zakres robót,

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegle) do 1,5

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Analiza własna. Kratka bezzałuzjowa fi 160

Pozycja: 8.6.1, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Króciec elastyczny DN 310

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Analiza własna. Okrągły króciec elastyczny DN 315

Pozycja: 12.3.1 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Okrągły króciec elastyczny dn 259

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Analiza własna. Okrągły króciec elastyczny dn 250

Pozycja: 12.7.3 – niewłaściwy zakres robót, niezgodny materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekr. prostokątnym o obwodzie do 400mm matami Thermasheet o gr. 20mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Analiza własna. Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach okrągłych, matami (płytami) wełna mineralna na folii, izolacja 25mm, obwód przewodów do 160mm

Pozycja: 12.7.6 – niewłaściwy zakres robót,

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Przebicie otworów w stropie szczelne

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Przejście i zabezpieczenie szczelne przez dach budynku na rurę fi 170

Pozycja: 12.7.8 – niewłaściwy zakres robót,

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegle) do 1,5

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Analiza własna. Kratka bezzałuzjowa fi 100

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba
mgr Anna Wojnowska-Fuks
Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

Inspektor

mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Pozycja: 12.7.9 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – wentylator dachowy TFSK 125 M

Pozycja: 12.7.13 – niewłaściwy zakres robót, niezgodny materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekr. prostokątnym o obwodzie do 400mm matami Thermasheet o gr. 20mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Analiza własna. Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach okrągłych, matami (płytami) wełna mineralna na folii, izolacja 25mm, obwód przewodów do 100mm

Pozycja: 12.8.2 – niewłaściwy zakres robót,

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Przebicie otworów w ścianach z kamienia miękkiego o gr. 30cm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Przejsie i zabezpieczenie szczelne przez dach budynku na rurę fi 110

Pozycja: 13.1.1 – niewłaściwy zakres robót,

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegle) do 1,5

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Analiza własna. Nawietrzaki okienne ciśnieniowe o wydajności 20m³/h

Pozycja: 13.1.2 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Przewody wentylacyjnej z blachy stalowej, kołowe typ S o śr do 200mm – udział kształtek do 35%

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Przewody wentylacyjnej z blachy stalowej, kołowe typ S o śr do 160mm – udział kształtek do 35%

Pozycja: 13.1.3 – niewłaściwy zakres robót, niezgodny materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekr. prostokątnym o obwodzie do 400mm matami Thermasheet o gr. 20mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Analiza własna. Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach okrągłych, matami (płytami) wełna mineralna na folii, izolacja 25mm, obwód przewodów do 160mm

Kosztorys: Kotłownia

Pozycja: 1 – niewłaściwa jednostka miary

W kosztorysie ofertowym wyceniono: kocioł

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: kpl

Pozycja: 17 – niewłaściwy zakres robót, niezgodny materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Zbiorniki hydroforowe 2 x poj. 1000dm³Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Zbiorniki buforowe o poj. W dm³ 2000

Pozycja: 18 – niewłaściwa jednostka miary

W kosztorysie ofertowym wyceniono: m

Inspektor

mgr Monika Zdeb

Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.miaстоzabrze.pl, NIP: 648-10-07-779, REGON: 000515951ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna DziobaNaczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska-Fuks

Prezydent Miasta Zabrze

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: kpl

Pozycja: 46 – niepełny opis pozycji
W kosztorysie ofertowym brak dopisku – + sól pastylkowa

Pozycja: 47 – niewłaściwa jednostka miary
W kosztorysie ofertowym wyceniono: szt
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: kpl

Pozycja: 68 – niewłaściwa jednostka miary
W kosztorysie ofertowym wyceniono: m²
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: m

Pozycja 75, 77 – brak takich pozycji w przedmiarze robót załączonym do SIWZ

Pozycja: 76 – niepełny opis pozycji
W kosztorysie ofertowym brak dopisku – na zimno

Pozycja: 78 – niepełny opis pozycji
W kosztorysie ofertowym brak dopisku – na gorąco

Pozycja: 88 – niewłaściwa jednostka miary
W kosztorysie ofertowym wyceniono: szt
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: kpl

Kosztorys: Boksy wraz z kuchnią

Pozycja: 1d1 – 8d1, 10d1 -17d1, 25d3 – 29d3, 32d3 – 34d3, 37d3 – 44d4, 46d4 – 58d4, 60d5, 63d5, 65d5, 67d5 – 75d5, 77d5 – 79d5, 82d5 – 86d5, 88d6, 90d6, 93d6 – 95d6, 97d6 – 101d6, 103d6, 105d6, 106d6, 111d7 – 113d7, 117d7 – 124d7, 130d8, 131d8, 135d8, 136d8, 140d9, 143d9 – 158d9 – niewłaściwa ilość robót

Pozycja: 14d1 – niepełny opis pozycji
W kosztorysie ofertowym brak dopisku – Ręczne

Pozycja: 15d1 – niepełny opis pozycji
W kosztorysie ofertowym brak dopisku – Zagęszczenie

W kosztorysie ofertowym brak pozycji: 18a, 18b, 34a, 34b z przedmiaru robót załączonego do SIWZ
(analogia 18d-40d4, 34a-121d7, 34b-122d7)

Pozycja: 93d6 – niepełny opis pozycji
W kosztorysie ofertowym brak dopisku – papa podkładowa i papa wierzchniego krycia wywiniecie na ściany

Pozycja: 138d9 – niewłaściwa krotność robót

inspektor

mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Kosztorys: Budynek kwarantanny

Pozycja: 1d1 – 7d1, 9d1, 12d1 – 16d1, 22d3, 23d3, 30d4 – 34d4, 36d4 – 38d4, 41d5 – niewłaściwa ilość robót

W kosztorysie ofertowym brak pozycji: 21a z przedmiaru robót załączonego do SIWZ

Kosztorys: Budynek wejściowy Etap 2

Pozycja: 2d2 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – z kosztem składowania ziemi na wysypisku

Pozycja: 3d2, 4d2, 6d3 – 8d3, 15d3, 19d4 – 21d4, 30d5, 35d5, 40d6, 41d6, 46d6, 56d7, 58d7, 62d8, 64d8, 73d9, 74d9, 79d9, 83d9, 84d10, 89d10, 90d10, 92d10 – niewłaściwa ilość robót

Pozycja: 28d5, 68d8, – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys: Budynek wejściowy

Pozycja: 2d2 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – z kosztem składowania ziemi na wysypisku

Pozycja: 6d3 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – beton podawany pompą

Pozycja: 7d3, 13d3, 14d3, 17d3, 19d3, 33d5, 38d5, 104d9, 116d10 – niewłaściwa ilość robót

41d5 – brak takiej pozycji w przedmiarze robót załączonym do SIWZ

Pozycja: 48d6 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – ponad dachem z cegły klinkierowej

Pozycja: 58d6 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Pokrycie dachów blachą czarną gr. 0,60mm rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90cm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Różne obróbki z blachy tytan – cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

Pozycja: 59d6 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – koryto dachowe

Pozycja: 59d6 – niewłaściwa krotność robót

Pozycja: 63d6 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Rury spustowe okrągłe o śr. 15cm z blachy z cynku

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Rury spustowe okrągłe o śr. 15cm z blachy z tytan – cynku

Pozycja: 74d7 – niewłaściwy zakres robót, niezgodny materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne przeciwpożarowe EI15

Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.miastozabrze.pl, NIP: 648-10-07-779, REGON: 000515951

Inspektor

mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Drzwi aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI15

Pozycja: 79d8 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak określenia gr. styropianu – gr. 15cmkoryto dachowe

Pozycja: 82d8 – niewłaściwy zakres robót, niezgodny materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek gr. 30cm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, kruszywo gr. 30cm

Pozycja: 95d8 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do sufitu z betonu

Pozycja: 105d9 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego (...)

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku akrylowego (...)

Pozycja: 106d9 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego (...)

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku akrylowego (...)

Pozycja: 107d9 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego (...)

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku akrylowego (...)

Pozycja: 115d10 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Gładzie gipsowe gr. 3mm jednowarstwowe na ścianach (...)

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Gładzie gipsowe gr. 3mm jednowarstwowe na stropach (...)

Kosztorys: Instalacja szarej wody

Pozycja: 1d1.1, 2d1.2, 3d1.2, 9d1.3, 11d1.4, 18d1.4 – niewłaściwa ilość robót

Pozycja: 11d1.4, 18d1.4 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – podsypka 20cm i obsypka 30cm

Pozycja: 14d1.4 – niewłaściwy zakres robót, niezgodny materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Sieci wodociągowe (...) o śr. zewn 63mm

Inspektor

Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.miastozabrze.pl, NIP: 648-10-07-779,
REGON: 000515951


mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Sieci wodociągowe (...) o śr. zewn 50mm

Pozycja: 15d1.4 – niewłaściwy zakres robót, niezgodny materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Sieci wodociągowe (...) o śr. zewn 63mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Sieci wodociągowe (...) o śr. zewn 40mm

Pozycja: 16d1.4 – niewłaściwy zakres robót, niezgodny materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Sieci wodociągowe (...) o śr. zewn 63mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Sieci wodociągowe (...) o śr. zewn 32mm

Pozycja: 17d1.4 – niewłaściwy zakres robót, niezgodny materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Sieci wodociągowe (...) o śr. zewn 63mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Sieci wodociągowe (...) o śr. zewn 25mm

Pozycja: 19d1.4 – niewłaściwy zakres robót, niezgodny materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej – trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 150mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Analiza własna. Przejście szczelne przez podłogę na rurę fi 75

Pozycja: 20d1.4 – niewłaściwy zakres robót, niezgodny materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej – trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 150mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Analiza własna. Przejście szczelne przez podłogę na rurę fi 50

Pozycja: 21d1.4 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dookreślenia rodzaju montowanych kształtek – kolano 90st fi 63

Pozycja: 22d1.4 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dookreślenia rodzaju montowanych kształtek – kolano 90st fi 50

Pozycja: 23d1.4 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dookreślenia rodzaju montowanych kształtek – kolano 90st fi 40

Pozycja: 24d1.4 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dookreślenia rodzaju montowanych kształtek – kolano 90st fi 32

Pozycja: 25d1.4 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dookreślenia rodzaju montowanych kształtek – kolano 90st fi 25

Pozycja: 26d1.4 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dookreślenia rodzaju montowanych kształtek – trójnik 63/63/63

Pozycja: 27d1.4 – niepełny opis pozycji

Inspektor


mgr Monika Zdeb

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba
Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska-Fuks

Prezydent Miasta Zabrze

W kosztorysie ofertowym brak dookreślenia rodzaju montowanych kształtek – trójkąt 63/63/50

Pozycja: 28d1.4 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dookreślenia rodzaju montowanych kształtek – trójkąt 63/63/40

Pozycja: 29d1.4 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dookreślenia rodzaju montowanych kształtek – trójkąt 50/50/32

Pozycja: 30d1.4 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dookreślenia rodzaju montowanych kształtek – trójkąt 50/50/25

Pozycja: 31d1.4 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dookreślenia rodzaju montowanych kształtek – trójkąt 40/40/40

Pozycja: 32d1.4 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dookreślenia rodzaju montowanych kształtek – trójkąt 40/40/25

Pozycja: 33d1.4 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dookreślenia rodzaju montowanych kształtek – Redukcja fi63/fi40

Pozycja: 34d1.4 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dookreślenia rodzaju montowanych kształtek – Redukcja fi63/fi32

Pozycja: 35d1.4 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dookreślenia rodzaju montowanych kształtek – Redukcja fi50/fi40

Pozycja: 36d1.4 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dookreślenia rodzaju montowanych kształtek – Redukcja fi40/fi25

Pozycja: 37d1.4 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dookreślenia rodzaju montowanych kształtek – Redukcja fi32/fi25

Pozycja: 38d1.4 – niewłaściwy zakres robót, niezgodny materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Wymiana zbiornika hydroforowego o poj. 2000dm³

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Analiza własna. Dostawa i montaż pompowni zanieczyszczonej wody

Pozycja: 39d1.4 – niewłaściwy zakres robót, niezgodny materiał

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o śr 315-425mm – zamknięcie rurą teleskopową

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN Tegra 600mm z żelbetowym pierścieniem odciażającym z włazem typu ciężkiego z zamknięciem, inspekcyjna – studnia kurkiem czerpalnym i zaworem odcinającym – spustowym DN25. Studzienki z ociepleniem

Inspektor

mgr Monika Zdeb

Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.miaستozabrze.pl, NIP: 648-10-07-779, REGON: 000515951

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

mgr Anna Kosińska-Fuks

Prezydent Miasta Zabrze

Pozycja: 40d1.4 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – Przejście kołnierzone PE160/DN150

Pozycja: 44d1.4 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej taśmą ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wkładką stalową

Pozycja: 46d1.6 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Rury ochronne o śr norm 100mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Rury ochronne Dn 75mm

Pozycja: 47d1.6 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Przeciąganie rur ochronnych o śr norm 100mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Przeciąganie rur ochronnych przez rury przeciskowe Dn 75mm

Pozycja: 48d1.6 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Uszczelnienie końców rur ochronnych o śr norm 100mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Uszczelnienie końców rur ochronnych Dn 75mm

Kosztorys: Kociarnia

Pozycja: 47d3 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – drzwi dla zwierząt PCV z zawiasem wahadłowym samozamykającym, zamknięcie na haczyk lub zapadkę, kolor RAL1003, 3020, 5014, 6001

Kosztorys: Rampa przy budynku

Pozycja: 1d1, 3d1, 10d2, 12d2 – niewłaściwa ilość robót

W kosztorysie ofertowym brak pozycji: 9 z przedmiaru robót załączonego do SIWZ

11d2 – brak takiej pozycji w przedmiarze robót załączonym do SIWZ

Kosztorys: Część drogowa

Pozycja: 32d4.1, – niewłaściwa ilość robót

Pozycja: 36d4.1 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak dopisku – kostka granitowa

Pozycja: 63d5.1 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym brak wymiaru bramy – 6,0x1,7.

63d5.1 – brak takiej pozycji w przedmiarze robót załączonym do SIWZ

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Naczelnik Wydziału
Biurowo Zarządzania Publicznymi
Zadaniem
mgr Anna Wójciszewska

Inspektor

mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

W kosztorysie ofertowym brak pozycji: 64 z przedmiaru robót załączonego do SIWZ (analogia do poz. 64)

Kosztorys: Instalacja C.O. i C.W.U. zewnętrzne

Pozycja: 1d1.1, 2d1.2, 3d1.2, 13d1.4, 28d2.1 – niewłaściwa ilość robót

Kosztorys „Wiata – brak takiego kosztorysu w przedmiarach robót załączonych do SIWZ

Kosztorys: Instalacja kanalizacji deszczowej

Pozycja: 36d1.6 – niewłaściwa krotność robót

Kosztorys: Instalacje elektryczne

Pozycja: 37d1.7 – niewłaściwa jednostka miary

W kosztorysie ofertowym wyceniono: sztyśsystem

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: kpl przew.

Pozycja: 41d1.8 – niewłaściwa jednostka miary

W kosztorysie ofertowym wyceniono: sztyśsystem

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: kpl przew.

Pozycja: 78d2.8, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED 51W

Pozycja: 79d2.8, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłókwkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 51W

Pozycja: 80d2.9, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED 50W

Pozycja: 81d2.9, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłókwkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy oświetleniowej LED 50W

Pozycja: 82d2.10, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED 76W

Pozycja: 83d2.10, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłókwkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy oświetleniowej LED 76W

Prezydent Miasta Zabrze

Pozycja: 84d2.11, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED 23W

Pozycja: 85d2.11, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy oświetleniowej LED 23W

Pozycja: 86d2.12, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków

Pozycja: 87d2.12, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy metalhalogenowej

Pozycja: 88d2.13, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawy LED 2W

Pozycja: 89d2.13, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy awaryjnej LED 2W

Pozycja: 90d2.14, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawy LED 1,2W

Pozycja: 91d2.14, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 1,2W

Pozycja: 92d2.15, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawy LED 1,2W

Pozycja: 93d2.15, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 1,2W

ZASTĘPCA
PREZIDENTA MIASTA
mgr Katarzyna DziobaNaczelnik Wydziału
Biuro Zamówień PublicznychInspektor

mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Pozycja: 94d2.16, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawy LED 2W

Pozycja: 95d2.16, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 2W

Pozycja: 188d3.6, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED liniowa 50W IP65

Pozycja: 189d3.6, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 50W

Pozycja: 190d3.7, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 23W

Pozycja: 191d3.7, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 23W

Pozycja: 192d3.8, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 2W

Pozycja: 193d3.8, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 2W

Pozycja: 194d3.9, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 1,2W

Pozycja: 195d3.9, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 1,2W

Inspektor


mgr Monika Zdeb

Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.miaстоzabrze.pl, NIP: 648-10-07-779,
REGON: 000515951

Prezydent Miasta Zabrze

Pozycja: 196d3.10, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 1,2W

Pozycja: 197d3.10, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 1,2W

Pozycja: 198d3.11, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 2W

Pozycja: 199d3.11, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 2W

Pozycja: 272d4.2, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED 50W

Pozycja: 273d4.2, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 50W

Pozycja: 274d4.3, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED 51W

Pozycja: 275d4.3, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 51W

Pozycja: 276d4.4, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 2W

Pozycja: 277d4.4, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 2W

Prezydent Miasta Zabrze

Pozycja: 278d4.5, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 1,2W

Pozycja: 279d4.5, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 1,2W

Pozycja: 280d4.6, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 2W

Pozycja: 281d4.6, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 2W

Pozycja: 332d5.2, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa oświetleniowa LED 50W

Pozycja: 333d5.2, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 50W

Pozycja: 334d5.3 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 3W

Pozycja: 335d5.3, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 3W

Pozycja: 336d5.4, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 1,2W

Pozycja: 337d5.4, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120W

Prezydent Miasta Zabrze

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 1,2W

Pozycja: 338d5.5, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 1,2W

Pozycja: 339d5.5, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 1,2W

Pozycja: 340d5.6, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawa LED 2W

Pozycja: 341d5.6, – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120W

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Kompletowanie oprawy LED 2W

Kosztorys ofertowy ww. Wykonawcy nie jest zgodny z przedmiarem robót stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający odstąpił od wyjaśnień pozycji 3, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 59, 60, 68, 69, 88, 95, 102, 123, 127, 139, 151, 162, 172, 178, 184, 185, 187, 188, 196, 204, 207, 214, 223, 233, 240, 242, 244, 251, 289, 262, 266, 272, 283, 287, 291, 300, 301, 303, 304, 305, 309, 318, 319, 320, 321, 322, 1.1, 2.1.1, 3.1.1, 4.1.1, 6.1.1, 8.1.1, 9.1.1, 10.1.1, 11.1.1, 12.1.1, 1.3.1, 2.3.1, 3.3.1, 6.3.1, 8.3.2, 9.3.1, 10.3.1, 1.3.4, 1.3.5, 2.3.4, 2.3.5, 3.3.4, 3.3.5, 6.3.4, 6.3.5, 8.3.4, 8.3.5, 9.3.4, 9.3.5, 10.3.4, 10.3.5, 1.6.2, 2.6.1, 3.6.4, 8.6.2, 9.6.2, 10.6.2, 3.6.1, 3.6.8, 5.3.5, 7.3.7, 12.7.7, 3.6.9, 5.2.1, 7.3.8, 8.6.1, 12.3.1, 12.7.9, 13.1.2, 46, 76, 78, 14d1, 15d1, 93d6, 2d2, 2d2, 6d3, 48d6, 58d6, 59d6, 63d6, 79d8, 95d8, 105d9, 106d9, 107d9, 115d10, 11d1.4, 18d1.4, 21d1.4 – 37d1.4, 40d1.4, 44d1.4, 46d1.6, 47d1.6, 48d1.6, 47d3, 36d4.1, 63d5.1, 78d2.8 – 95d2.16, 188d3.6 – 199d3.11, 272d4.2 – 281d4.6, 332d5.2 – 341d5.6 dot. niewłaściwego lub niepełnego opisu pozycji na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, oraz od wyjaśnień pozycji nr 18, 303, 304, 320, 321, 1, 18, 47, 68, 88, 37d1.1, 41d1.8 dot. niewłaściwej jednostki miary na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, oraz od poprawy pozycji nr 3, 271, 272, 279, 283, 290, 291, 292, 294, 299, 307, 308, 309, 315, 317, 6.1.2., 6.1.3., 9.1.1., 9.1.2., 12.1.1., 12.1.2., 1d1, 2d1, 3d1, 4d1, 5d1, 6d1, 7d1, 8d1, 10d1, 11d1, 12d1, 13d1, 14d1, 15d1, 16d1, 17d1, 25d3, 26d3, 27d3, 28d3, 29d3, 32d3, 33d3, 34d3, 37d4, 38d4, 39d4, 40d4, 41d4, 42d4, 43d4, 44d4, 46d4, 47d4, 48d4, 49d4, 50d4, 51d4, 52d4, 53d4, 54d4, 55d4, 56d4, 57d4, 58d4, 60d5, 63d5, 65d5, 67d5, 68d5, 69d5, 70d5, 71d5, 72d5, 73d5, 74d5, 75d5, 77d5, 78d5, 79d5, 82d5, 83d5, 84d5, 85d5, 86d5, 88d6, 90d6, 93d6, 94d6, 95d6, 97d6, 98d6, 99d6, 100d6, 101d6, 103d6, 105d6, 106d6, 111d7, 112d7, 113d7, 117d7, 118d7, 119d7, 120d7, 121d7, 122d7, 123d7, 124d7, 130d8, 131d8, 135d8, 136d8, 140d9, 143d9, 144d9, 145d9, 146d9, 147d9, 148d9, 149d9, 150d9, 151d9, 152d9, 153d9, 154d9, 155d9, 156d9, 157d9, 158d9, 1d1, 2d1, 3d1, 4d1, 5d1, 6d1, 7d1, 9d1, 12d1, 13d1, 14d1, 15d1, 16d1, 22d3, 23d3, 0d4, 31d4, 32d4, 33d4, 34d4, 36d4, 37d4, 38d4, 41d5, 3d2, 4d2, 6d3, 7d3, 8d3, 15d3, 19d4, 20d4, 21d4, 30d5, 35d5, 40d6, 41d6, 46d6, 56d7, 58d7, 62d8, 64d8, 73d9, 74d9, 79d9, 83d9, 84d10, 89d10, 90d10, 92d10, 7d3, 13d3, 14d3, 17d3, 19d3, 33d5, 38d5, 104d9, 116d10, 1d1.1, 2d1.2, 3d1.2, 9d1.3, 11d1.4, 18d1.4, 1d1, 3d1, 10d2, 12d2, 32d4.1, 1d1.1, 2d1.2, 3d1.2, 13d1.4, 28d2.1, 47, 81, 148, 1.3.4., 1.3.5., 1.7.9., 2.3.4., 2.3.5., 2.7.7., 3.3.4., 3.3.5, 6.3.4, 6.3.5, 8.3.4, 8.3.5, 9.3.4., 9.3.5, 10.3.4, 10.3.5, 138d9, 28d5, 68d8, 59d6, 36d1.6 wynikające z nieprawidłowej ilości (krotności) robót na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, od poprawy brakujących

Inspektor


mgr Monika Zdeb

Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.miaستozabrze.pl, NIP: 648-10-07-779,
REGON: 000515951

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba
Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska-Fuks

Prezydent Miasta Zabrze

pozycji o nr 56, 98, 75, 77, 41d5, 11d2, 65d5.1 przyjmując ich wartość jako 0,00 zł na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, oraz od poprawy brakujących pozycji 18b, 34a, 34b, 64 jako analogia do innych pozycji na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, oraz od poprawy brakującego kosztorysu „Wiata” przyjmując jego wartość 0,00 zł na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, ponieważ niewłaściwego obmiaru w pozycjach 48, 149, brakujących pozycji 1.1.9a, 18a, 21a, 9, niewłaściwego zakresu robót, niewłaściwego materiału w pozycjach 32, 33, 111, 118, 119, 183, 186, 206, 243, 261, 302, 1.2.1, 3.2.1, 4.2.1, 6.2.1, 8.2.1, 9.2.1, 10.2.1, 11.2.1, 12.2.1, 1.2.2, 2.2.2, 3.2.2, 4.2.2, 6.2.2, 8.2.2, 9.2.2, 10.2.2, 11.2.2, 12.2.2, 1.6.4, 1.6.12, 1.7.2, 2.2.1, 3.6.7, 7.3.6, 5.2.1, 7.2.1, 5.4.2, 7.3.9, 12.7.3, 12.7.6, 12.7.8, 12.7.13, 12.8.2, 13.1.1, 13.1.3, 17, 74d7, 82d8, 14d1.4 – 17d1.4, 19d1.4, 20d1.4, 38d1.4, 39d1.4 nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy Pzp.

Zamawiający uznał, iż treść **oferty nr 14** nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co stanowi przesłankę **do odrzucenia** oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

ofertę nr 15 Wykonawcy: Grupa SZYMBUD Sp. z o.o., Sp.k., ul. Częstochowska 2G, 42-270 Kłomnice

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Pzp w związku z niewyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz niewniesieniem wadium na przedłużony okres związania (uzasadnienie prawne odrzucenia).

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zamawiający, działając na podst. art. 85 ust. 2 Pzp, zwrócił się do w/w Wykonawcy pismem z dnia 27.11.2020 r. (znak BZP.271.67.2020.MZ B.1246) z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia ważności wniesionego wadium. Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego, do dnia upływu pierwotnego terminu związania ofertą nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania (brak odpowiedzi Wykonawcy na pismo Zamawiającego), w konsekwencji czego zaistniały przesłanki do odrzucenia oferty zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 7a i 7b Pzp.

Dodatkowo, w kosztorysie ofertowym stwierdzono następujące błędy lub różnice w kosztorysach ofertowych (w porównaniu do przedmiaru robót):

Kosztorys: Boksy wraz z kuchnią
Pozycja: 11d1, 36d3 – niewłaściwa ilość robót

Kosztorys: Budynek wejściowy
Pozycja: 6d3, 8d3, 10d3, 11d3, 12d3, 13d3, 14d3, 35d5, 42d5, 45d5, 46d5, 44d5, 47d5 – niewłaściwa ilość robót

Kosztorys: Budynek wejściowy Etap 2
Pozycja: 56d7 – niewłaściwa ilość robót

Kosztorys: Instalacje wod-kan
Pozycja: 12.2.2 – niewłaściwa ilość robót

Kosztorys: Instalacja szarej wody
Pozycja: 1.4.29 – niepełny opis pozycji
W kosztorysie ofertowym brak dopisku – Studzienki z ociepleniem.

Kosztorys: Instalacje elektryczne
Pozycja: 207d3.2.4.1 – niewłaściwa jednostka miary
W kosztorysie ofertowym wyceniono: szt
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: system

inspektor

Prezydent Miasta Zabrze

Pozycja: 226d3.3.2.5 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm² (...)

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5mm² (...)

Kosztorys ofertowy ww. Wykonawcy nie jest zgodny z przedmiarem robót stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający odstąpił od wyjaśnień pozycji 1.4.29, 226d3.3.2.5 dot. niewłaściwego lub niepełnego opisu pozycji, od wyjaśnienia pozycji nr 207d3.2.4.1 dot. niewłaściwej jednostki miary na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, oraz od poprawy pozycji nr 11d1, 36d3, 6d3, 8d3, 10d3, 11d3, 12d3, 13d3, 14d3, 35d5, 42d5, 45d5, 46d5, 44d5, 47d5, 56d7, 12.2.2 wynikające z nieprawidłowej ilości i niewłaściwej krotności na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp jako innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, oraz od poprawy pozycji nr 226d3.3.2.5 dot. niewłaściwego opisu pozycji na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, która byłaby konsekwencją wyjaśnień dot. treści oferty, gdyż oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 a i 7 b Pzp.

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W niniejszym postępowaniu, Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, która została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Zamawiający informuje jednocześnie, że umowa dotycząca realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

O terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzióbka

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska-Fuks

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

Inspektor
mgr Monika Zdeb