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Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zabrzu

 Wzór umowy
Umowa nr CRU/              / 2017
Zawarta w dniu ………..2017 r. w Zabrzu, pomiędzy:

Miastem Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim, ul. Powstańców Śl. 5-7,                    
41-800 Zabrze (NIP   648-27-43-351) zwanym dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zabrze:
Małgorzatę Mańkę-Szulik

a 
……………………………………………..

z siedzibą…………………………………, Nr KRS……………………..  (………………………)

reprezentowanym przez …………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją niżej wymienionych zadań w ramach : Dostosowania warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zabrzu
1) PRZEBUDOWA DWÓCH POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH NA PRACOWNIĘ OBRÓBKI SKRAWANIEM W HALI C – ZESPOLE PRACOWNI TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ZABRZU PRZY UL. 3-GO MAJA 95, dz. nr 2286/71

2) PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH NA PRACOWNIE BUDOWLANE, W TYM: MURARSKO-TYNKARSKĄ, BETONIARSKO ZBROJARSKĄ I DROGOWNICTWA WRAZ Z DOSTOSOWANIEM SANITARIATÓW I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FILII NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO W ZABRZU PRZY UL. ZWROTNICZEJ 11, dz. nr 1723/29, 2356/29.

3) PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH NA PRACOWNIĘ MECHATRONIKII PRACOWNIĘ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, POLEGAJACA NA WYKONANIU FUNDAMENTÓW DLA URZĄDZEŃ DIAGNOSTYKI I NAPRAW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z DOSTOSOWANIEM SIECI ELEKTRYCZNEJ, KANALIZACYJNEJ, WENTYLACYJNEJ I SPRĘŻONEWGO POWIETRZA W HALI NOWYCH TECHNOLOGII CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ZABRZU PRZY UL. 3-GO MAJA 95, dz. nr 2226/71

4) WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ W HALI C – ZESPOLE PRACOWNI TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ZABRZU PRZY UL. 3-GO MAJA 95

5) WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PRACOWNI INNOWACYJNYCH FORM NAUCZNIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO W ZABRZU PRZY UL. 3-GO MAJA 95
2. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 

dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna

dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego 

dla poddziałania: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT
3. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejsza umowa nie podlega przepisom tej ustawy. 
4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Inżynierskie HaS s.c. S. Kaczorowski, H. Górczyński z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 94 obejmującej n/w pozycje:
Dla zadania nr 1 - PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM:

· Projektu budowlanego zatwierdzonego Decyzją pozwolenia na budowę nr 330/16 z dn. 28.04.2016r.

· Projektu Wykonawczego branża budowlana

· STWiOR branża budowlana

· Przedmiaru robót branża budowlana

· Projektu wykonawczego branża elektryczna

· STWiOR branża elektryczna

· Przedmiaru robót branża elektryczna

Dla zadania 2 - PRACOWNIA BUDOWLANA:

· Projektu budowlanego zatwierdzonego Decyzją pozwolenia na budowę nr 1083/2016 z dn. 12.12.2016r.

· Projektu Wykonawczego branża budowlano-sanitarna

· STWiOR branża budowlana-sanitarna

· Przedmiaru robót branża budowlano-sanitarna

· Projektu wykonawczego branża elektryczna

· STWiOR branża elektryczna

· Przedmiaru robót branża elektryczna

Dla zadania 3 - PRACOWNIA MECHATRONIKI I PRACOWNIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,

· Projektu budowlanego zatwierdzonego Decyzją pozwolenia na budowę nr 331/16 z dn. 28.04.2016r.

· Projektu Wykonawczego branża budowlano-sanitarna

· STWiOR branża budowlana-sanitarna

· Przedmiaru robót branża budowlano-sanitarna

· Projektu wykonawczego branża elektryczna

· STWiOR branża elektryczna

· Przedmiaru robót branża elektryczna

Dla zadania 4 - PRACOWNIA ELEKTRYCZNA

· Projektu budowlano - wykonawczego instalacje elektryczna

· STWiOR branża elektryczna

· Przedmiaru robót branża elektryczna

Dla zadania 5 - PRACOWNI INNOWACYJNYCH FORM NAUCZNIA

· Projektu budowlano - wykonawczego instalacje elektryczna

· STWiOR branża elektryczna

· Przedmiaru robót branża elektryczna

5. Zakres robót obejmuje między innymi:

Dla zadania nr 1 - PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM:

· Wykonanie otworu w istniejącej ścianie celem połączenia obu pomieszczeń w jedną pracownię

· Uzupełnienie posadzki i obrobienie ścian po wykonaniu otworu

· Malowanie pomieszczenia pracowni

· Roboty elektryczne

Dla zadania 2 - PRACOWNIA BUDOWLANA:

· Wyburzenie fragmentów ścian działowych w celu uzyskania właściwych parametrów pomieszczeń i komunikacji, wyburzenie fragmentów sufitów podwieszonych

· Demontaż w sanitariatach instalacji elektrycznej, sanitarnej i c.o.

· Wykonanie nowych ścianek działowych wraz z otworami drzwiowymi

· Wykonanie ścianek wydzielających przestrzeń pod wiatą, posadowionych na fundamencie żelbetowym

· Zabudowanie dodatkowego okna w pracowni betoniarsko-zbrojarskiej

· Wymiana wentylatorów

· Odtworzenie sufitów po wykonaniu nowych ścianek działowych z tynkami zewnętrznymi i wewnętrznymi

· Wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i c.o. w sanitariatach

· Płytkowanie podłóg i ścian do wys. 2m w sanitariatach

· Montaż instalacji i grzejników w pracowni betoniarsko-zbrojarskiej

· Wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych, antypoślizgowych w obszarze komunikacji ogólnej

· Wykonanie nadproży stalowych nad otworami drzwiowymi

· Malowanie ścian i sufitów w całym obiekcie

· Montaż armatury sanitarnej w przebudowywanym sanitariacie

· Montaż opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych

Dla zadania 3 - PRACOWNIA MECHATRONIKI I PRACOWNIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,

· Wykonanie prac budowlanych związanych z przystosowaniem posadzki do montażu podnośników

samochodowych z urządzeniami do kontroli zawieszenia pojazdów samochodowych, linii diagnostycznej (urządzenia do: kontroli siły hamowania kół pojazdu, badania amortyzatorów, kontroli geometrii kół.

· Rozprowadzenie instalacji pneumatycznej na trzy stanowiska podnośnikowe w celu ich zasilania

· Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w celu zasilania podnośników samochodowych, urządzenia do badania zawieszenia, płyty do kontroli geometrii kół

· Wykonanie instalacji wyciągu spalin z trzech stanowisk wjazdowych

· Uzupełnienie posadzek po wykonaniu fundamentów pod urządzenia

· Malowanie pomieszczenia

· Wykonanie kanalizacji dla celów odwodnienia fundamentów podnośników oraz linii kontroli podwozia

·  Wykonanie instalacji niskoprądowej w pracowni mechatroniki

Dla zadania 4 - PRACOWNIA ELEKTRYCZNA

· Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania nowych urządzeń dla stanowisk dydaktycznych instalacja natynkowa

Dla zadania 5 - PRACOWNI INNOWACYJNYCH FORM NAUCZNIA

· Rozprowadzenie nowych instalacji gniazd komputerowych i internetowej dla zasilania 15 stanowisk komputerowych i stanowiska dla nauczyciela, serwera, szafy Rack

· Wykonanie zasilania tablicy interaktywnej

· Wykonanie połączenia strukturalnego do stanowisk komputerowych oraz połączenia pomiędzy pracownią A21A a serwerownią – kable ekranowane kat.6 

· Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED 

· Doposażenie istniejącej rozdzielni

· Malowanie pomieszczenia

6. Przedmiot umowy obejmuje:

· pełnienie nadzoru inwestorskiego nad w/w robotami zgodnie z art. 25 i 26 Prawa Budowlanego,
· współudział w opracowaniu przez Wykonawcę harmonogramu robót. Bieżąca kontrola nad zgodnością realizacji zadania z harmonogramem rzeczowo – finansowym. W przypadkach opóźnień w realizacji harmonogramu wspólnie z Wykonawcą podejmowanie środków zaradczych i działań naprawczych,

· kontrolowanie rozliczeń budowy, 
· rozliczenie poszczególnych zadań i całej budowy, 

· przygotowanie niezbędnych danych i dokumentów do wystawienia dowodów OT zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Zamawiającego,
· nadzór nad poprawnie wykonaną przez Wykonawcę robót dokumentację zdjęciową inwentaryzacyjną. Dokumentacja będzie stanowiła odniesienie przy odbiorze obiektu    i terenu budowy od Wykonawcy oraz będzie stanowiła materiał pomocniczy w przypadku roszczeń osób trzecich,
· wykonanie dokumentacji zdjęciowej z realizacji robót, ze szczególnym udokumentowaniem robót zanikających,
· współpraca z projektantami, wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeżeń do projektu. Nadzór inwestorski upoważniony będzie do wzywania na budowę projektantów,

· udział w przekazaniu placu budowy lub frontu robót  wykonawcom,
· pobyty na budowie inspektorów nadzoru zgodnie z technologią wykonywania robót, co najmniej 1 raz w tygodniu lub na każde żądanie Zamawiającego, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

· przygotowanie oraz udział w odbiorach częściowych, końcowych i gwarancyjnych, 

· dokonywanie przeglądu źródeł pozyskiwania materiałów przez Wykonawcę i przekazywanie informacji o ich akceptacji lub odrzuceniu Zamawiającemu,
· podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji projektowej, STWiOR w szeroko pojętych sprawach dotyczących oceny wypełniania warunków Umowy przez wykonawcę robót oraz w sprawach właściwej interpretacji prawnej wszystkich zaistniałych faktów i zdarzeń na budowie,
· zawiadomienie o odbiorze końcowym wszystkich instytucji oraz przyszłych użytkowników,
· informowanie Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji inwestycji i podjętych środkach zapobiegawczych,
· przekazanie Zamawiającemu sprawdzonych i zaparafowanych dokumentów z odbiorów częściowych, prób, atestów na zabudowane materiały i nadzór nad naniesieniem w dokumentacji projektowej przez Projektanta i Kierownika budowy zmian i uzupełnień, wynikłych w trakcie realizacji (zmian nie powodujących zwiększenia kosztu robót budowlano montażowych, nie mających wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i nie powodujących pogorszenia użyteczności obiektu), 

· wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami,
·  wydawanie poleceń Wykonawcy dotyczących wszelkich robót, lub podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć koniecznych, do uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka           w przypadku jakiejkolwiek awarii, mającej wpływ na bezpieczeństwo życia, robót, lub przylegającego majątku i powiadomienie o tym jak najwcześniej Zamawiającego,

· nakazanie Wykonawcy poprawienie robót wykonanych niewłaściwie lub wykonanych poniżej wymaganego standardu,

· wnioskowanie o niezbędne ekspertyzy i badania techniczne, jeśli taka konieczność zachodzi,

· w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, przygotowanie wspólnie z Kierownikiem budowy i Projektantem protokołu konieczności wraz z przedmiarem robót i sprawdzeniem kosztorysu różnicowego oraz przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia. W przypadku robót uzupełniających opracowanie dodatkowo opracowanie kosztorysu inwestorskiego. 
· sprawdzenie przedmiaru i kosztorysu ofertowego z obmiarem rzeczywiście wykonanych robót,
· nadzór nad organizacją przez Wykonawcę placu budowy oraz nad utrzymywaniem przez Wykonawcę placu budowy i terenów sąsiadujących w należytym stanie i porządku, zapewniającym bezpieczeństwo pracownikom i osobom trzecim,

· sporządzanie przy udziale wyznaczonego przedstawiciela użytkownika protokołów potwierdzających zdania materiałów z rozbiórki, przed ich przekazaniem we wskazane miejsce lub utylizację,
· przygotowanie protokołu inwentaryzacji wykonanych robót w przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót,

· wszystkie ważne informacje przekazywane miedzy Wykonawcą a Inspektorem nadzoru wymagają formy pisemnej. Wszelkie pisma Inspektora Nadzoru do Wykonawcy winny być w kopii przekazywane do wiadomości Zamawiającemu
§ 2

Podstawa realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się pełnić obowiązki inspektora nadzoru zgodnie z umową oraz ofertą.
2. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru nad wykonaniem robót zgodnie z:  
a) w/w dokumentacją projektową
b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
c) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,
d) innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności:

· Prawem ochrony środowiska,
· Ustawą o odpadach,
e) warunkami technicznymi budowy lub przebudowy infrastruktury wydanymi przez właścicieli sieci załączonymi do dokumentacji projektowej,
f)  wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,
g)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,
§ 3
Podwykonawcy

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi chyba,          że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na wykonanie umowy przy pomocy osób trzecich /powierzy n/w podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy                  w następującym zakresie rzeczowym i finansowym:  .......................................................
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich , którymi    się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.
3. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na wykonanie umowy przy pomocy osób trzecich, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy miedzy Wykonawcą a Podwykonawcą, którego zapisy nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym.
4. Zmiana lub wprowadzenia podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
§ 4
Terminy wykonania
1. Termin wykonania umowy ustala się na okres od daty przekazania placu budowy/ frontu robót na pierwsze zadanie do odbioru końcowego i rozliczenia każdego zadania i całości nadzorowanego zakresu umowy. Termin na rozliczenie zadania - 14 dni po odbiorze końcowym robót.

2. Planowany termin realizacji inwestycji do: 
· Dla zadania nr 1 - PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM – 6 tygodni od daty podpisania umowy
· Dla zadania 2 - PRACOWNIA BUDOWLANA: - 10 tygodni od podpisania umowy

· Dla zadania 3 - PRACOWNIA MECHATRONIKI I PRACOWNIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 12 tygodni od podpisania umowy
· Dla zadania 4 - PRACOWNIA ELEKTRYCZNA - 6 tygodni od podpisania umowy
· Dla zadania 5 - PRACOWNI INNOWACYJNYCH FORM NAUCZNIA - 8 tygodni od podpisania umowy
zgodnie z wspólnie ustalonym z Dyrekcją i wykonawcami robót harmonogramem. W harmonogramie robót zostanie uwzględniona przerwa w robotach na okres prowadzonych egzaminów w dniach 2,4, 8 i 11 maj.

3. O wyborze Wykonawców robót oraz terminie opracowania i uzgodnienia harmonogramu robót Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 5 dni przed wyznaczoną datą spotkania.
§ 5
Nadzór nad wykonawstwem

1. Ze strony Zamawiającego funkcję koordynatora pełni: Agnieszka Krause
2. Nadzór inwestorski pełni: ………………………………..
3. Ewentualna zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca obowiązany jest zapewnić wykonanie zamówienia przez zespół osób o odpowiednich kwalifikacjach, posiadający wymagane prawem dokumenty i gwarantujący prawidłową realizację zadania.

5. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują  się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących  przepisów  prawa i ustalonych zwyczajów.
§ 6
Wynagrodzenie i warunki płatności:

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą  w wysokości:

brutto: …………….PLN (słownie: ………………………………)

 w tym: kwota  netto wynosi: ………………..PLN,  

 obowiązujący  VAT wynosi: ………………..PLN, tj. 23%

2. Kwota, o której mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy.

3. Realizacja umowy może ulec zawieszeniu lub możliwe jest odstąpienie w całości lub jej części z uwagi na przerwanie lub odstąpienie od realizacji robót.

4. W przypadku odstąpienia od realizacji robót lub ich części wynagrodzenie za pełnienie nadzoru w tym zakresie nie będzie należne. O odstąpieniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać dodatkowe roszczenia. 
5. W przypadku, gdy zakres nadzorowanych robót ulegnie zmniejszeniu ( nie wykonane elementy robót lub ich części w wyniku czego zostanie obniżone wynagrodzenie Wykonawcy robót) wynagrodzenie za pełnienie nadzoru w tym zakresie nie będzie należne. Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy obniżenie kwoty za roboty jest wynikiem oszczędności w związku ze zmiana technologii, zastosowaniem innych rozwiązań zamiennych, korzystnych dla Zamawiającego itp.

6. W przypadku przerwania robót w toku zostanie sporządzony protokół wykonania robót. Obiekt wraz z wykonanymi robotami zostanie zabezpieczony. 
7. W przypadku opisanym w ust. 4,5,6 Wykonawca za pełnienie nadzoru otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie do nadzorowanego zakresu robót.

8. Wypłata wynagrodzenia następować będzie etapami proporcjonalnie do wykonanych i odebranych robót na danym zadaniu do wysokości 90 % wartości umowy podanej w ust. 1  wg wyliczenia:

W ni

----------------------- x Wrb

W rbw

gdzie: 

Wni - wynagrodzenie netto za pełnienie nadzoru nad robotami zgodnie z ofertą

W rbw – wartość netto nadzorowanych robót ( zgodnie z ofertą Wykonawcy robót )

Wrb – wartość netto wykonanych i odebranych robót w okresie rozliczeniowym

Pozostała wartość wynagrodzenia zostanie wypłacona po odbiorze końcowym wszystkich zadań i rozliczeniu każdego zadania osobno i całego nadzorowanego zakresu.

Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23 %.

9. Podstawą wypłat częściowych będą faktury wystawiane w terminie 7 dni od daty podpisania Wykonawcy robót protokołu odbioru częściowego robót 
10. Jeżeli część zakresu umowy w okresie rozliczeniowym została wykonana przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, przez którego rozumie się podmiot, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, to Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty należności Podwykonawcy i przedłożenia Zamawiającemu dowodu zapłaty w terminie 7 dni przed terminem zapłaty faktury.

11. W przypadku braku dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający upoważniony będzie do bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12. Rozliczenie końcowe nastąpi do 14 dni po odbiorze końcowym i rozliczeniu wszystkich zadań. 

13. Faktury VAT należy wystawić w 2 egz. na Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze.
14. Każda zapłata następować będzie przelewem w ciągu 21 dni od otrzymania faktury              na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

15. Przesunięcie terminu rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego, spowodowane przesunięciem planowanego terminu rozpoczęcia realizacji robót dla poszczególnych zadań, przesuwa odpowiednio termin rozpoczęcia realizacji umowy lub jego części i nie stanowi podstawy do zmiany wartości zamówienia.

16. Wydłużenie okresu realizacji zamówienia, spowodowane wydłużeniem okresu realizacji robót, przesuwa odpowiednio termin zakończenia realizacji umowy i nie stanowi podstawy do zmiany wartości zamówienia.

17. Wprowadzenie podwykonawcy, nowego Wykonawcy lub zmiana Wykonawcy robót spowodowana potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji zadania  inwestycyjnego nie stanowi podstawy do zmiany wartości zamówienia.
18. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonania lub zamówień uzupełniających, wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami wyliczone będzie wg wzoru:
W ni

----------------------- x Wrbd

W rbw

gdzie: Wni - wynagrodzenie netto za pełnienie nadzoru nad robotami zgodnie z ofertą

W rbw – wartość netto nadzorowanych robót ( zgodnie z ofertą Wykonawcy robót )

Wrbd – wartość netto wykonanych i odebranych robót dodatkowych koniecznych lub uzupełniających
19. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.
§ 7
Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci karę:

a) w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 6 ust 1 umowy, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
b) w wysokości 0,15 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 6 ust 1 umowy, za każdy dzień nienależytego wypełniania przez Wykonawcę  obowiązków wynikających z umowy, liczony od dnia kiedy Zamawiający zgłosił pisemnie Wykonawcy swoje zastrzeżenia.
3. Zamawiający zapłaci karę:

· w wysokości 10 % wartości umowy w kwocie brutto, określonej w § 6 ust 1 umowy, za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca; za wyjątkiem wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub w przypadku określonym w § 6.
4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego  prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

5. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianym w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.
6. Kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 8
Rozstrzyganie sporów

1. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 9
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a. Wykonawca nie przystępuje do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia robót lub Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy              i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

b. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub w przypadku określonym w § 6. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

c. Wykonawca nie wypełnia swoich obowiązków z należytą starannością i realizuje przedmiot umową w sposób niezgodny z umową, i obowiązującymi przepisami.

2. Jeżeli Wykonawca będzie wypełniał swoje obowiązki bez należytej staranności lub sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania umowy. Jeżeli mimo to Wykonawca nadal nie wypełnia obowiązków inspektora nadzoru należycie Zamawiający może  powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami w oparciu o protokół inwentaryzacji robót w toku, z uwzględnieniem wynagrodzeń wcześniej zapłaconych. W/w protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej.
§ 10
Inne postanowienia umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie za wyjątkiem sytuacji opisanej w par. 3.
2. Polecenia wydawane przez Wykonawcę muszą mieć formę pisemną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego ,               1 egz. dla Wykonawcy.
            Zamawiający 
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