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Przedszkole naszych marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu do realizacji programu.
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa  budynku oraz budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 43, ul. Klonowa 2 w Zabrzu.


Część V - Wzór umowy

Umowa nr CRU/              / 2017
Zawarta w dniu ………..2017 r. w Zabrzu, pomiędzy:

Miastem Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim, ul. Powstańców Śl. 5-7,                    
41-800 Zabrze (NIP   648-27-43-351) zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zabrze:
Małgorzatę Mańkę-Szulik

a 

……………………………………………..

z siedzibą…………………………………, Nr KRS……………………..  (………………………)

reprezentowanym przez …………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą
§ 1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie                          z zasadą uczciwej konkurencji ( zamówienie o wartości przekraczającej 50 tys. zł. netto ).
Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się pełnienia nadzoru inwestorskiego  nad realizacją zadania pn. :
Przedszkole naszych marzeń  - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu.

„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa  budynku oraz budowa placu zabaw, 
przy Przedszkolu nr 43, ul. Klonowa 2 w Zabrzu.”

2. Zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) projekt pn.:

a) Przedszkole naszych marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu do realizacji programu.

b) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza ( Zamawiający aplikuje o środki ).

3. Szczegółowy opis robót budowlanych zawarty jest w dokumentacji projektowej opracowanej przez PROJEKT PLUS ARCHITEKCI S.C. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski składającej się z n/w elementów:
a) Przedmiar robót,

b) STWiOR,

c) TOM Ia – zagospodarowanie terenu,

d) TOM Ib – proj. arch.-budowlany,

e) TOM II – konstrukcje,

f) TOM III – inst. elektryczne,

g) TOM IVa – wod.-kan.

h) TOM IVb – deszczówka,

i) TOM V – c.o.

j) TOM VI – inst. wentylacyjne,

k) Wizualizacja.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad n/w robotami budowlanymi i dostawą:

· Zagospodarowanie terenu wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw.
· Roboty rozbiórkowe (w tym rozbiórka parterowej dobudowy od strony wejściowej - zachodniej) 

· Roboty ogólnobudowlane min.:

· termomodernizację obiektu w tym docieplenie przegród zewnętrznych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

· rozbudowę części parterowej od strony wejściowej (zachodniej) o hol i szatnie dla dzieci

· nadbudowę obiektu od strony zachodniej o I i II piętro (sale dydaktyczne)

· przebudowę istniejącego obiektu użyteczności publicznej – Przedszkola nr 43

· wykonanie ogrodzenia od garażu do budynku parterowego od strony północnej przedszkola oraz wzdłuż tarasu do auli od strony południowej przedszkola. 

· Instalację c.o.

· Instalację elektryczną

· Instalację kanalizacji deszczowej

· Instalację wod.-kan.

· Wentylację mechaniczną

· Przyłącze energetyczne.

· Dostawa wyposażenia

Zadanie zostało podzielone na III etapy realizacji:

I etap - Roboty budowlane bez placu zabaw i nasadzeń

II etap - Dostawa wyposażenia

III etap - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw i nasadzenia zieleni
5. Przedmiot umowy obejmuje:

a) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad w/w robotami zgodnie z art. 25 i 26 Prawa Budowlanego,

b) kontrolowanie rozliczeń budowy, 
c) rozliczenie poszczególnych etapów realizacyjnych i kompleksowe rozliczenie końcowe budowy, 

d) przygotowanie niezbędnych danych i dokumentów do wystawienia dowodów OT zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Zamawiającego,

e) nadzór nad poprawnie wykonaną przez Wykonawcę robót dokumentację zdjęciową inwentaryzacyjną. Dokumentacja będzie stanowiła odniesienie przy odbiorze obiektu    i terenu budowy od Wykonawcy oraz będzie stanowiła materiał pomocniczy w przypadku roszczeń osób trzecich,

f) wykonanie dokumentacji zdjęciowej z realizacji robót, ze szczególnym udokumentowaniem robót zanikających,

g) współudział w opracowaniu przez Wykonawcę harmonogramu robót i współodpowiedzialność za jego realizację. W przypadkach opóźnień w realizacji harmonogramu wspólnie z Wykonawcą podejmowanie środków zaradczych i działań naprawczych,

h) współpraca z projektantami, wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeżeń do projektu. Nadzór inwestorski upoważniony będzie do wzywania na budowę projektantów,

i) udział w przekazaniu placu budowy lub frontu robót  wykonawcy,

j) pobyty na budowie inspektorów nadzoru zgodnie z technologią wykonywania robót, co najmniej 1 raz w tygodniu lub na każde żądanie Zamawiającego, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

k) organizowanie Rady Budowy, co najmniej dwa razy w miesiącu, z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców i Przedstawicieli Zamawiającego, sporządzanie z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni po naradzie,

l) organizowanie cotygodniowych narad koordynacyjnych z personelem Wykonawcy i Podwykonawców, na których winien omawiać wszystkie bieżące problemy budowy. Protokoły z ustaleniami po tych naradach przekazuje Kierownikowi budowy i Zamawiającemu w terminie do 3 dni po naradzie,

m) przygotowanie oraz udział w odbiorach częściowych, końcowych i gwarancyjnych, 

n) dokonywanie przeglądu źródeł pozyskiwania materiałów przez Wykonawcę i przekazywanie informacji o ich akceptacji lub odrzuceniu Zamawiającemu,
o) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji projektowej, STWiOR w szeroko pojętych sprawach dotyczących oceny wypełniania warunków Umowy przez wykonawcę robót oraz w sprawach właściwej interpretacji prawnej wszystkich zaistniałych faktów i zdarzeń na budowie,
p) zawiadomienie o odbiorze końcowym wszystkich instytucji oraz przyszłych użytkowników, zgodnie z pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 1069/2015 z dnia 23.11.2015  oraz zasadami zastrzeżonymi w warunkach technicznych,
q) informowanie Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji inwestycji i podjętych środkach zapobiegawczych,
r) przekazanie Zamawiającemu sprawdzonych i zaparafowanych dokumentów z odbiorów częściowych, prób, atestów na zabudowane materiały i nadzór nad naniesieniem w dokumentacji projektowej przez Projektanta i Kierownika budowy zmian i uzupełnień, wynikłych w trakcie realizacji (zmian nie powodujących zwiększenia kosztu robót budowlano montażowych, nie mających wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i nie powodujących pogorszenia użyteczności obiektu), 

s) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami,

t) wydawanie poleceń Wykonawcy dotyczących wszelkich robót, lub podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć koniecznych, do uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka w przypadku jakiejkolwiek awarii, mającej wpływ na bezpieczeństwo życia, robót, lub przylegającego majątku i powiadomienie o tym jak najwcześniej Zamawiającego,

u) nakazanie Wykonawcy poprawienie robót wykonanych niewłaściwie lub wykonanych poniżej wymaganego standardu,

v) wnioskowanie o niezbędne ekspertyzy i badania techniczne, jeśli taka konieczność zachodzi,

w) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych lub zamówień uzupełniających przygotowanie wspólnie z Kierownikiem budowy i Projektantem protokołu konieczności wraz z przedmiarem robót i opracowanie na ich podstawie kosztorysów inwestorskich  oraz przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia, 
x) sprawdzenie przedmiaru i kosztorysu ofertowego z obmiarem rzeczywiście wykonanych robót, w razie konieczności sprawdzenie i zatwierdzenie kosztorysu różnicowego.
y) nadzór nad organizacją przez Wykonawcę placu budowy oraz nad utrzymywaniem przez Wykonawcę placu budowy i terenów sąsiadujących w należytym stanie i porządku, zapewniającym bezpieczeństwo pracownikom i osobom trzecim,

z) sporządzanie przy udziale wyznaczonego przedstawiciela użytkownika protokołów potwierdzających zdania materiałów z rozbiórki, przed ich przekazaniem we wskazane miejsce lub utylizację,
aa) przygotowanie protokołu inwentaryzacji wykonanych robót w przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót,

ab) wszystkie ważne informacje przekazywane między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru wymagają formy pisemnej. Wszelkie pisma Inspektora Nadzoru do Wykonawcy winny być w kopii przekazywane do wiadomości Zamawiającemu
§ 2

Podstawa realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się pełnić obowiązki inspektora nadzoru zgodnie z umową oraz ofertą.
2. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru nad wykonaniem robót zgodnie z:  
a) warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym,
b) decyzją o pozwoleniu na budowę: nr 1069/2015 z dnia 23.11.2015 r.
c) zgłoszeniem robót budowlanych na przebudowę sieci elektroenergetycznej z dnia 25.01.2016 r. (pismo znak: WB.6743.1100.2015.SJ.

d) dokumentacją projektową

e) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
f) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,
g) innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności:

· Prawem ochrony środowiska,

· Ustawą o odpadach,

h) warunkami technicznymi budowy lub przebudowy infrastruktury wydanymi przez właścicieli sieci załączonymi do dokumentacji projektowej,
i) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,
j) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,
§ 3
Podwykonawcy

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi chyba, że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na wykonanie umowy przy pomocy osób trzecich /powierzy n/w podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy w następującym zakresie rzeczowym i finansowym:  .......................................................
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich , którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

3. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na wykonanie umowy przy pomocy osób trzecich, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy miedzy Wykonawcą a Podwykonawcą, którego zapisy nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym.
4. Z powyższego obowiązku wyłączone są umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Zamawiający może wnieść pisemny sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od daty jej przedłożenia do Wydziału Inwestycji i Remontów. 
6. W przypadku zawarcia umowy o  usługi przez Wykonawcę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nie uwzględnienia zgłoszonego przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 5, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą, za zapłatę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z tytułu wykonania usług przewidzianych niniejszą umową.

7. Przepisy ust. 3-6 stosuje się odpowiednio do zmian (aneksów) umowy                                        o podwykonawstwo

8. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli osoby                                       i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy usług. Wykonawca, Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę od realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli działania Podwykonawcy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
9. Zmiana lub wprowadzenia podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
10. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
§ 4
Terminy wykonania

1. Ustala się na okres od daty przekazania placu budowy pierwszemu wykonawcy do odbioru końcowego wszystkich robót i dostaw oraz  rozliczenia całości zadania 14 dni po odbiorze końcowym zadania.

2. Planowany termin realizacji inwestycji: od września 2017r. do:

a)  zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru robót budowlanych - I etap do 30.07.2018r.
b) zakończenie  i zgłoszenie gotowości do odbioru dostawy wyposażenia - II etap do 16.08.2018r.
c)  zakończenie i zgłoszenie gotowości do odbioru dostawy i montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw i nasadzenia zieleni - III etap do 30.10.2018r.

3. O wyborze Wykonawcy robót oraz terminie przekazania placu budowy/frontu robót Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 7 dni przed jego przekazaniem.
§ 5
Nadzór nad wykonawstwem

1. Ze strony Zamawiającego funkcję koordynatora pełni: ……………………………..
2. Nadzór inwestorski pełni: ………………………………..
3. Ewentualna zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Osoba ta musi spełniać warunki określone w zapytaniu ofertowym,  
4. Wykonawca obowiązany jest zapewnić wykonanie zamówienia przez zespół osób o odpowiednich kwalifikacjach, posiadający wymagane prawem dokumenty i gwarantujący prawidłową realizację zadania.

5. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują  się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących  przepisów  prawa i ustalonych zwyczajów.
§ 6
Wynagrodzenie i warunki płatności:

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą  w wysokości:

brutto: …………….PLN (słownie: ………………………………)

 kwota  netto wynosi: ………………..PLN,  

 obowiązujący  VAT wynosi: ………………..PLN, tj. 23%
w tym dla :

I etapu: 

cenę brutto …………………………………………PLN

słownie: ………………………………………………………………………………


cena netto …………………………………………PLN



 VAT ………………………………PLN, tj. 23 %

II etapu:

cenę brutto …………………………………………PLN

słownie: ………………………………………………………………………………


cena netto …………………………………………PLN



 VAT ………………………………PLN, tj. 23 %

III etapu:

cenę brutto …………………………………………PLN

słownie: ………………………………………………………………………………


cena netto …………………………………………PLN



 VAT ………………………………PLN, tj. 23 %

2. Kwota, o której mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy.

3. Realizacja umowy może ulec zawieszeniu lub możliwe jest odstąpienie w całości lub jej części z uwagi na przerwanie lub odstąpienie od realizacji robót.

4. W przypadku odstąpienia od realizacji robót lub ich części wynagrodzenie za pełnienie nadzoru w tym zakresie nie będzie należne. O odstąpieniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać dodatkowe roszczenia. 

5. W przypadku, gdy zakres nadzorowanych robót ulegnie zmniejszeniu ( nie wykonane elementy robót lub ich części w wyniku czego zostanie obniżone wynagrodzenie Wykonawcy robót) wynagrodzenie za pełnienie nadzoru w tym zakresie nie będzie należne. Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy obniżenie kwoty za roboty jest wynikiem oszczędności w związku ze zmianą technologii, zastosowaniem innych rozwiązań zamiennych, korzystnych dla Zamawiającego itp. Każdorazowo taki przypadek będzie rozpatrywany przez Zamawiającego.
6. W przypadku przerwania robót w toku zostanie sporządzony protokół wykonania robót. Obiekt wraz z wykonanymi robotami zostanie zabezpieczony. 

7. W przypadku opisanym w ust. 4,5,6 Wykonawca za pełnienie nadzoru otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie do nadzorowanego zakresu robót.

8. Wypłata wynagrodzenia następować będzie etapami proporcjonalnie do wykonanych i odebranych robót w danym etapie zadania do wysokości 90 % wartości umowy podanej w ust. 1  wg wyliczenia:

W ni

----------------------- x Wrb

W rbw

gdzie: 

Wni - wynagrodzenie netto za pełnienie nadzoru nad robotami zgodnie z ofertą

W rbw – wartość netto nadzorowanych robót ( zgodnie z ofertą Wykonawcy robót )

Wrb – wartość netto wykonanych i odebranych robót w okresie rozliczeniowym

Pozostała wartość wynagrodzenia zostanie wypłacona po odbiorze końcowym i rozliczeniu zadania.

Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23 %.

9. Podstawą wypłat częściowych będą faktury wystawiane ( oddzielnie na każdy projekt dofinansowania ) w terminie 7 dni od daty podpisania Wykonawcy robót protokołu odbioru częściowego robót. 
10. Jeżeli część zakresu umowy w okresie rozliczeniowym została wykonana przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, przez którego rozumie się podmiot, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, to Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty należności Podwykonawcy i przedłożenia Zamawiającemu dowodu zapłaty w terminie 7 dni przed terminem zapłaty faktury.

11. W przypadku braku dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający upoważniony będzie do bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12. Rozliczenie końcowe nastąpi do 30 dni po odbiorze końcowym i rozliczeniu zadania. 

13. Faktury VAT należy wystawić w 2 egz. na Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze.
14. Każda zapłata następować będzie przelewem w ciągu 21 dni od otrzymania faktury              na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

15. Przesunięcie terminu rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego, spowodowane przesunięciem planowanego terminu rozpoczęcia realizacji robót, przesuwa odpowiednio termin rozpoczęcia realizacji umowy i nie stanowi podstawy do zmiany wartości zamówienia.

16. Wydłużenie okresu realizacji zamówienia, spowodowane wydłużeniem okresu realizacji robót, przesuwa odpowiednio termin zakończenia realizacji umowy i nie stanowi podstawy do zmiany wartości zamówienia.

17. Wprowadzenie podwykonawcy, nowego Wykonawcy lub zmiana Wykonawcy robót spowodowana potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji zadania  inwestycyjnego nie stanowi podstawy do zmiany wartości zamówienia.
18. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonania lub zamówień uzupełniających, wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami wyliczone będzie wg wzoru:

W ni

----------------------- x Wrbd

W rbw

gdzie: Wni - wynagrodzenie netto za pełnienie nadzoru nad robotami zgodnie z ofertą

W rbw – wartość netto nadzorowanych robót ( zgodnie z ofertą Wykonawcy robót )

Wrbd – wartość netto wykonanych i odebranych robót dodatkowych koniecznych lub uzupełniających
19. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.

§ 7
Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci karę:

a) w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 6 ust 1 umowy, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
b) w wysokości 0,15 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 6 ust 1 umowy, za każdy dzień nienależytego wypełniania przez Wykonawcę  obowiązków wynikających z umowy, liczony od dnia kiedy Zamawiający zgłosił pisemnie Wykonawcy swoje zastrzeżenia.
c) w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 6 ust. 1 umowy, z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia;

d) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla inspektorów nadzoru, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 6 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony taki przypadek

3. Zamawiający zapłaci karę:

a)    w wysokości 10 % wartości umowy w kwocie brutto, określonej w § 6 ust 1 umowy,     za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca; za wyjątkiem wystąpienia sytuacji opisanej w § 9 ust. 1b.
4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego  prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

5. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianym w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

6. Kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 8
Rozstrzyganie sporów

1. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 9
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a. Wykonawca nie przystępuje do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia robót lub Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

b. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub w przypadku określonym w § 6. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

c. Wykonawca nie wypełnia swoich obowiązków z należytą starannością i realizuje przedmiot umową w sposób niezgodny z umową, i obowiązującymi przepisami.

2. Jeżeli Wykonawca będzie wypełniał swoje obowiązki bez należytej staranności lub sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania umowy. Jeżeli mimo to Wykonawca nadal nie wypełnia obowiązków inspektora nadzoru należycie Zamawiający może  powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami w oparciu o protokół inwentaryzacji robót w toku, z uwzględnieniem wynagrodzeń wcześniej zapłaconych. W/w protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej.
§ 10
Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem sytuacji, dla których umowa dopuszcza inny sposób legalizacji.  W przypadku, gdy zmiana dotyczyć będzie podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonają zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiającego środków finansowych w budżecie miasta.

2. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności zmiany postanowień umowy:

a) terminy realizacji - mogą ulec zmianie w przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlano-montażowych.  
b) wynagrodzenie Wykonawcy

· obniżenie wartości umowy w przypadku, gdy zakres nadzorowanych robót ulegnie zmniejszeniu ( nie wykonane elementy robót lub ich części w wyniku czego zostanie obniżone wynagrodzenie Wykonawcy robót) wynagrodzenie za pełnienie nadzoru w tym zakresie nie będzie należne.
· podwyższenie wynagrodzenia w przypadku nadzorowania robót w związku ze zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy robót tj. – wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zapisami umowy:

· zwiększenia zakresu ilościowego wynikającego z różnicy pomiędzy ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania,                                       a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót wykonanych

· zwiększenia zakresu w wyniku konieczności wykonania robót objętych dokumentacją projektową, a nie ujętych w przedmiarze robót lub robót nie ujętych w dokumentacji projektowej, a koniecznych do wykonania z uwagi na obowiązujące przepisy – błędy projektowe

· zwiększenia zakresu w wyniku konieczności wykonania robót, nie objętych umową, a niezbędnych do zakończenia zakresu objętego przedmiotem umowy 

· gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca- w takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z zapisami lit. g ( zmiana wykonawcy )

· w przypadku zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy np.: 

a) stawki podatku od towarów i usług – na pisemny wniosek jednej ze Stron. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio skorygowane (+/-) od dnia wejścia w życie zmienionej stawki

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. z późniejszymi. zmianami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

dla lit. b c jeżeli Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących tych zmian złoży pisemny wniosek, a jeżeli złoży po tym terminie – od chwili jego złożenia, w którym Wykonawca wykaże ponad wszelką wątpliwość bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny. Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany cen za wykonanie zamówienia.

c) zapłata wynagrodzenia – za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy możliwa jest zmiana warunków zapłaty wynagrodzenia, sposobu i formy płatności, terminu płatności oraz podziału środków na lata w przypadkach gdy:

· zaistnieje konieczność dostosowania zapisów umowy do wymogów instytucji dofinansowującej

· nastąpią zmiany w budżecie miasta.

d) nadzór nad wykonawstwem – zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu inwestycyjnego ze strony Zamawiającego i Wykonawcy są dopuszczalne pod warunkiem posiadania przez te osoby wymaganych kwalifikacji i spełniających warunki i kryteria opisane w ogłoszeniu
e) wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów  rejestrowych

f) zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja podwykonawcy – w przypadkach uzasadnionych, za pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu.

g) Zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia w przypadku, gdy obecny Wykonawca nie realizuje zadania zgodnie z zapisami umowy lub jego sytuacja prawna lub finansowa lub którego zasoby osobowe lub techniczne nie gwarantują terminowej lub prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia po wyczerpaniu środków przewidzianych w umowie, w przypadku widocznego braku poprawy sytuacji. Zmiana nastąpi na podstawie oświadczenia przesłanego Wykonawcy.

W takim przypadku Zamawiający może powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia:

· partnerowi Konsorcjum,

· jednemu z Podwykonawców lub kilku Podwykonawcom, na podstawie odrębnych umów,  za ich zgodą, za kwotę wynagrodzenia zgodnego z kwotą umowną z Wykonawcą za dany wykonywany zakres, na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, pomniejszoną o koszt robót już wykonanych. Zmiana Wykonawcy na Podwykonawcę/Podwykonawców możliwa będzie, gdy koszt robót już wykonanych zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy nie będzie mniejsze niż 50% wartości umowy z Wykonawcą. Warunkiem powierzenia dalszego wykonania przedmiotu zamówienia Podwykonawcy/Podwykonawcom jest wykazanie przez nich braku podstaw do wykluczenia.

· Wykonawcy, którego oferta zajęła drugie lub kolejne miejsce w ocenie ofert na etapie przetargu za jego zgodą. Wartość umowy  zostałaby ustalona jako różnica ceny ofertowej pomniejszona o wartości brutto za usługi już wykonane i powiększona o dodatek, za przejęcie budowy po poprzednim Wykonawcy. Kwota brutto dodatku zostałaby ustalona w drodze negocjacji i nie mogłaby przekraczać 50% różnicy ceny podaną w ofercie Wykonawcy, z którym Zamawiający chce zawrzeć umowę a ceną podaną w kolejnej ofercie pod warunkiem wykazania przez nich braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.

· zmiana w obowiązujących przepisach - zmiana stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania, co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia.

§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na 10% ceny ofertowej.

2. Zabezpieczenie obowiązuje od daty podpisania umowy do 30. dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi ………….. PLN (słownie:…………………………………………………………………………………….. 
4. Zabezpieczenie zostało wniesione w dniu ………………w formie………………………… ………………………………………………………………………………………………….. 
5.  Zabezpieczenie zostanie zwrócone  Wykonawcy  w ciągu 30 dni po dokonaniu końcowego  odbioru przedmiotu umowy.

§ 12
Inne postanowienia umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie za wyjątkiem sytuacji opisanej w par. 3.
2. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich Wykonawców robót oraz do udziału w opracowaniu harmonogramu robót i przedstawieniu go do zatwierdzenia Dyrekcji placówki i Zamawiającemu.
3. Polecenia wydawane przez Wykonawcę muszą mieć formę pisemną (wpis do dziennika budowy).

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawo budowlane i Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy  o odpadach.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego                      i 1 egz. dla Wykonawcy.
                    Zamawiający 
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