



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Zabrze

Prezydent Miasta Zabrze

BZP.271.14.2018.MZ

B 263

Zabrze, dn.06.03.2018r.

Sprawę prowadzi:

Biurowo Zamówień  
Publicznych  
ul. Powstańców  
Śląskich 5-7  
41-800 Zabrze  
tel./fax  
(32) 37-33-516;  
(32) 37-33-537.

### Zmiana treści SIWZ

W imieniu Zamawiającego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 dalej: Pzp) zmieniam treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.

### ***Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 15***

**A. W pkt 4 CZĘŚĆ I OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ zapis:**  
„W związku z pożarem w jednym pomieszczeniu budynku Domu Dziecka dzieci zostały wyprowadzone z obiektu i w czasie trwania robót obiekt będzie użytkowany jedynie w części administracyjnej w godzinach od 7.00 do 15.00. Roboty związane z wymianą instalacji c.o. należy wykonać poza sezonem grzewczym.” **zostaje zmieniony na:**

***„W związku z pożarem, który miał miejsce w jednym z pomieszczeń budynku Domu Dziecka - dzieci wraz z częścią administracyjną zostały wyprowadzone z obiektu. W związku z powyższym w czasie trwania robót obiekt nie będzie użytkowany”.***

**B. W CZĘŚCI IV SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zapis:** „Roboty prowadzone będą na częściowo czynnym obiekcie, w związku z powyższym Wykonawca obowiązany jest do zorganizowania prac w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w budynku ze szczególnym uwzględnieniem wymiany instalacji c.o., którą należy wykonać poza sezonem grzewczym.” **zostaje zmieniony na:**

Główny Specjalista  
Zamówień Publicznych  
mgr inż. Monika Zdeba  
SEKAP  
Inspektor  
mgr inż. Monika Zdeba



SEKAP

Inspektor

mgr inż. Monika Zdeba



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Zabrze

Prezydent Miasta Zabrze

**„W związku z prowadzeniem robót na nieużytkowanym obiekcie Wykonawca winien zapewnić ochronę obiektu przez 24 godziny na dobę od momentu przekazania placu budowy aż do dokonania odbioru końcowego. Koszt ochrony obiektu należy uwzględnić w cenie ofertowej w kosztach pośrednich”.**

**Dokonana zmiana treści SIWZ wiąże Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości**

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

Inspektor  
mgr Zdzisław Zdeh

mgr Marcin Buczyk

mgr Izabela Orłowska

mgr Zdzisław Zdeh