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CZESC V WZOR UMOWY

Umowa nr CRU/.......... /2018

zawartaw dniu ..................2018r. w Zabrzu, pomiedzy:

Miastem Zabrze z siedzibg wiadz w Urzedzie Miejskim, ul. Powstancéw Slagskich 5-7, 41-800 Zabrze,
(NIP 648-27-43-351)

reprezentowanym przez Prezydenta Miasta:

Matgorzate Manka - Szulik

zwanym dalej Zamawiajgcym
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zwanym dalej Wykonawcg

§1
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadg uczciwej konkurenciji/zasada

konkurencyjnosci Zamawiajgcy zleca a Wykonawca podejmuje sie wykonania zaméwienia pn:

Wykonanie rob6t budowlanych celem realizacji projektu ,,Nasze male skarby” -
zwig¢kszenie liczby miejsc w Zlobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu.

- zwanego dalej robotami lub przedmiotem umowy
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP niniejsza umowa nie podlega przepisom ustawy.
Przedmiotowe zadanie zostalo pozytywnie rekomendowane do dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slgskiego na lata 2014-2020 (Europejski
Fundusz Spoteczny) zgodnie z uchwatg Zarzadu Wojewodztwa Slgskiego nr 1124/259/V/2018 z dnia 22
maja 2018 roku w sprawie rozstrzygniecia konkursu nr RPSL.08.01.03-1Z.01-24-185/17
dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
dla dziatania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunkéw do godzenia zycia zawodowego i prywatnego
dla poddziatania: 8.1.3. Zapewnienie dostepu do ustug opiekunczych nad dzieémi do 3 lat.

4. Szczegbtowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w zatgczniku nr 1 do umowy i materiatach
dotgczonych do zapytania ofertowego.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane zatgczonymi do zapytania
ofertowego materiatami niezbednymi do realizacji przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione
w zatgczonych materiatach (kosztorysie ofertowym) a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w zapytaniu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
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8. Obecnie w budynku prowadzone s3 roboty budowlane zwigzane z termomodernizacja na podstawie

pozwolenia na budowg nr 232/16 z dnia 29.03.2016 r. Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane zostat

powotany Kierownik budowy.

9. Zakres zadania obejmuje rowniez:

a.

organizacje placu i zaplecza budowy (socjalnego i magazynowego) w uzgodnieniu z Kierownikiem
budowy i Dyrekcjg obiektu

zabezpieczenie terenu wykonywania robét i zapewnienie bezpieczenstwa osobom trzecim oraz
dbanie o stan techniczny i prawidiowos¢ oznakowania placu budowy przez caly czas trwania
realizacji zadania,

uzgodnienie z Zamawiajgcym/Inspektorem nadzoru oraz kierownikiem budowy szczegdtowego
harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t w zwigzku z realizacjg robdt przez dwoéch
wykonawcow réwnoczesnie.

wywoz materiatdbw z rozbiorki do miejsca ich skiadowania i utylizacji wraz z uiszczeniem

wymaganych opfat,

. wykonanie dokumentacji zdjeciowej miejsca przed protokolarnym przejeciem i przekazanie

pomieszczen(frontu robot) miedzy Wykonawcami rob6t. Dokumentacja miedzy innymi bedzie
stanowita materiat dowodowy w przypadku zaistnienia sytuacji spornych w trakcie realizacji zadania
i w okresie gwarancyjnym. Dokumentacja zdjeciowa bedzie dostepna na budowie przez caty okres
realizacji i zostanie przekazana Zamawiajgcemu wraz z dokumentami do odbioru koricowego.

§2

Podstawa realizacji

1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot umowy na zasadach okreslonych

w dokumentach wymienionych ponizej wedtug hierarchii waznosci:

a) Umowa,

b) materialy zatgczone do zapytania ofertowego wraz z wszelkimi wyjasnieniami Zamawiajacego
na etapie postepowania,

c) przedmiar robot,

d) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Kosztorysem ofertowym.

2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o ktérych mowa w ust.1

Zamawiajgcy jest zobowigzany przekaza¢ informacje na pi$mie wystepujgcemu o wyjasnienie

rozbieznosci z zachowaniem w/w zasady pierwszenstwa kolejnosci w/w dokumentow.

3. Wykonawca obowigzany jest realizowaé roboty zgodnie z:

a)
b)
c)
d)

warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych i Prawa budowlanego,
wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw prawa, Norm i aprobat technicznych,
zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

standardem przyjetym dla tego typu obiektow a wynikajacym z obecnej wiedzy i dostepnych
technologii.
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Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé wyroby dopuszczone do
uzywania w budownictwie w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego. Wszystkie materiaty musza

by¢ fabrycznie nowe i | gatunku.

§3

Warunki realizacji:

1.

10.

i 72

x 12.

wav%/

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnos$ci w zakresie realizacji zamoéwienia.

Zamowienie bedzie Swiadczone przez osoby wymienione w Zatgczniku nr 2 do Umowy pn. ,\Wykaz
Pracownikow skierowanych do realizacji zamoéwienia”, ktore zostaly wskazane przez Wykonawce,
zwane dalej ,Pracownikami realizujgcymi zaméwienie”.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze Pracownicy skierowani do realizacji zamoéwienia beda w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2018.108.tj. z dn.12.01.2018r.)

Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sig wyjatki od ust. 1 w zakresie zatrudnienia Kierownikéw robot tj.
osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz oséb posiadajgcych
uprawnienia wydane na podstawie innych przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego
wykonywania prac bez nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek kazdorazowo przedstawi¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie o ewentualnych
zmianach oséb zatrudnionych na umowe o prace realizujgcych przedmiot zamowienia.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca nie wypetnia obowigzku zatrudnienia wymaganych w w/w
wykazie os6b na umoweg o prace lub stwierdzenia, ze zadanie realizowane jest przez osoby nie
wymienione w w/w wykazie, Zamawiajgcy zgtosi taki przypadek do Panstwowej Inspekgciji Pracy.
Nieprzediozenie przez Wykonawce zaktualizowanego o$wiadczenia o ktérym mowa wyzej lub
uchylanie si¢ od jego przedstawienia na zadanie Zamawiajgcego bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw skierowanych do realizacji zaméwienia na
podstawie umowy o prace.

Po przyjgciu pomieszczen / frontu rob6t Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za przejete
pomieszczenia.

Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie zorganizowa¢ zaplecze budowy (pomieszczenia
socjalne, pomieszczenia magazynowe) w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, Uzytkownikiem
i Kierownikiem budowy.

Wykonawca obowigzany  jest do uzgodnienia sposobu rozliczenia za media

z Uzytkownikiem/Kierownikiem budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ umozliwic Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli
terenu budowy, realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobéw oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji robot bedagcych przedmiotem umowy.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia na biezgco i przechowywania dokumentow zgodnie

z Prawem budowlanym
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Wykonawca ma obowigzek przediozenia Inspektorowi Nadzoru wszelkich materiatow umozliwiajgcych
odbiér danego zakresu w tym dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i urzgdzen, wyniki oraz protokoty badan i préb.

Koszt badar i pomiaréw okreslonych w zapytaniu ofertowym Wykonawca winien uwzglednic
w kosztach ogdlnych.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot. W przypadku ich
uszkodzenia obowigzany jest na wiasny koszt do ich naprawy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p. poz.
i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét lub majgce
zwigzek przyczynowo - skutkowy z prowadzonymi robotami.

Kierownik robot bedzie pod wzgledem bezpieczenstwa na budowie podlegat Kierownikowi budowy
wykonawcy robét termomodernizacyjnych. Kierownik budowy zakresu termomodernizacji nie bedzie
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t objetych przedmiotowym zamoéwieniem. Za jako$é,
terminowos¢ wykonania rob6t objetych zamoéwieniem odpowiedzialny bedzie Kierownik robét
z ramienia Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za
materialy i sprzet Wykonawcy pozostawiony na terenie placu budowy lub jego sasiedztwie.
Wykonawca obowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplyngé na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robot.

§4

Podwykonawcy

ik

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy wytgcznie sitami wiasnymi chyba, ze uzyska pisemna

zgode Zamawiajgcego na wykonanie umowy przy pomocy o0séb trzecich / powierzy n/w

podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie rzeczowym

FRIN@NSOWYIM L.t

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zachowania oséb trzecich |, ktorymi sie postuguje

przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje wiasne dziatania lub zaniechania..

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci umowy Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy nastgpi zgodnie z art. 647 ' Kodeksu Cywilnego § 1-4.

W celu uzyskania zgody Zamawiajgcego na wykonanie umowy przy pomocy o0séb trzecich

Wykonawca jest obowigzany przediozy¢ Zamawiajgcemu:

a) Projekt umowy miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawca, ktérego zapisy nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawarte] miedzy

v 4
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Wykonawcg a Zamawiajgcym. Zamawiajacy, w terminie dwéch tygodni od momentu przedtozenia
zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgtoszenie pisemnych
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym wyzej, uwaza sie¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego,
b) Zakres powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy opisany pozycjami
przedmiarowymi w odniesieniu do pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
c) Umowe przelewu wierzytelnosci pienieznej w czesci naleznej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, zawartg miedzy Wykonawcg a Podwykonawca,
d) Oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy,
e) Podwykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, w szczegolnosci w zakresie § 3 dotyczgcym zatrudniania pracownikow.
5. Warunkiem dopuszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji umowy jest
przekazanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo (zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem umowy), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz dokumentéw
wymienionych w ust. 4 b, c.
6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie dwaéch tygodni od daty jej
przediozenia do Wydziatu Inwestycji i Remontéw uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
7. W przypadku zawarcia umowy o roboty budowlane, ustugi lub dostawy przez Wykonawce
z podwykonawcag, lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcyg bez zgody Zamawiajgcego oraz
w przypadku nie uwzglednienia zgtoszonego przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktérym mowa
w ust. 6, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego z Wykonawcg, o ktérej mowa
w art. 647" Kodeksu Cywilnego za zaptate wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu wykonania robét przewidzianych niniejszg
umowa.
8. Zamawiajgcy upowazniony jest do skorzystania z w/w umowy przelewu wierzytelnosci pienigznej
w catosci lub czesci w przypadku gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z zapisami
umoéw zawartymi z Zamawiajgcym i Podwykonawca.
9. O dokonaniu przelewu naleznosci na rzecz Podwykonawcy w oparciu o w/w umowe Wykonawca
kazdorazowo zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego na pismie.

10. Przepisy ust. 3—9 stosuje sie odpowiednio do zmian (anekséw) umowy o podwykonawstwo
11. Zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
12. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
13. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie przez \Wykonawce umowy z Podwykonawcg wyrazona w trybie
Art. 647 KC ma jedynie znaczenie dla powstania solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.
14. Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagarn dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg

5
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rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét . Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na 2zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§5

Terminy realizacji

1.

Zamawiajgcy lub w jego imieniu Inspektor nadzoru zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy front
robét/pomieszczenia protokolarnie w obecnosci Kierownika budowy zgodnie z uzgodnionym migdzy
stronami harmonogramem robot.

Harmonogram robdt zostanie uzgodniony miedzy stronami przed rozpoczgciem robét przez
Wykonawce.

Wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego (aktualizacja harmonogramu), ktére
nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robét, nie wymaga zmiany umowy, ale wymaga
uzgodnienia jak w przypadku harmonogramu.

Zakonczenie robot i zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego zadania nastgpi w terminie do
15.08.2018r.

Zamawiajgcy ustali date rozpoczecia czynnosci odbiorowych w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
otrzymania pisemnego zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru. Gotowo$¢ do odbioru musi by¢
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego w terminie do
30 dni od dnia rozpoczecia odbioru.

§6

Nadzo6r nad wykonawstwem

Ze strony Zamawiajgcego osobg odpowiedzialng za realizacje zadania jest Leszek Krélicki
Wykonawca na swoj koszt ustanawia:
a. Kierownika robét w osobie............... R N
za ktérego zachowania odpowiada na zasadach ogoélnych.
Kierownik robét dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Kierownik robét w zakresie
bezpieczenstwa na budowie podlega Kierownikowi budowy.
Kierownik rob6t ma obowigzek przebywania na obiekcie w trakcie wykonywania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika robdt,
Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastgpujaca
przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikaciom wymaganym przez Zamawiajgcego
w zapytaniu ofertowym.

Zmiana kierownika robét wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie wymaga

Zmiany umowy.
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Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ wykonanie zadania przez zespét oséb o odpowiednich
kwalifikacjach gwarantujgcy prawidiowa i terminowa realizacje przedmiotu umowy.

Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru inwestorskiego i powiadomi o tym fakcie Wykonawce po
podpisaniu umowy.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrdd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a. uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b. wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c. nie stosuje sie do postanowien Umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub

ochrony $rodowiska, w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust.9 Wykonawca niezwtocznie wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowigzuje sie do niezwtocznego
powiadomienia o tym Wykonawcy

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu
i na rachunek Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych na
podstawie umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym, zatwierdzania materiatéw przed ich wbudowaniem, do odbioréw wykonanych robét oraz

jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw roboét i petni funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

w rozumieniu Prawa Budowlanego.

W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie
dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow prawa i ustalonych zwyczajow.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do poleceri wydawanych przez Zamawiajgcego lub reprezentujgcy go
nadzor inwestorski w odniesieniu do robét, wigcznie z zawieszeniem wszystkich lub czesci robét.

§7

Wynagrodzenie

1.

—
Qf‘f 0 M I

Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie ryczaftowe za przedmiot umowy na

podstawie cen jednostkowych, wg kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce,

W wysokosci:

brutto:............ PUN(SIOWRIB! ... v oo smosmennons 555 sasoisdss nan s shimmmimmn ioe ome)
w tym: kwota netto wynosi. ..............................PLN,

obowigzujgcy VAT wynosi ..............coceeee e PLN L oo %

Kwota, o ktorej mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty i czynnosci Wykonawcy zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy i nie bedzie podlega¢ waloryzaciji.
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3. Ceny jednostkowe robo6t podane w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie i obowigzujg do korica

realizacji umowy.
Za roboty nie wykonane, jako zbedne, cho¢ objete umowg, wynagrodzenie nie przystuguje.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wyboru koloru i detali materiatéw wykonczeniowych.

§8

Odbioér robét i odbiér koricowy zadania, odbiory gwarancyjne

1:

Odbiér przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo po wykonaniu wszystkich robot objetych zakresem
zadania. Z czynno$ci odbioru zostanie spisany protokét odbioru koncowego zadania.
W protokole odbioru nalezy poda¢ Wykonawce i Podwykonawce robédt z okresleniem zakresu
wykonanych przez nich robét.
O terminie zakonczenia robé6t ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca kazdorazowo
zawiadamiat bedzie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych usuwane bedg niezwiocznie,
a najpozniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru.
Ujawnienie wady przy odbiorze przedmiotu umowy wstrzymuje podpisanie protokotu odbioru.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt/ zleci
wykonanie tych czynnosci podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te
czynno$ci przesgdzg, ze wady w robotach nie wystgpity lub nie zostaty zawinione przez Wykonawce,
Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.
W razie stwierdzenia przy odbiorze wad przekraczajgcych zakres, o ktorym mowa w ust. 4
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do:
a) odmowy odbioru do czasu usunigcia wad, jesli wady te nadajg sie do usuniecia, naliczajgc
kary umowne zgodnie z § 11 ust. 2 g umowy,
b) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie uniemozliwiajg korzystania
z przedmiotu umowy,
c) odstgpienia od umowy, jesli wady te nie nadajg sie do usunigcia i uniemozliwiajg korzystanie
z przedmiotu umowy.
W przypadku gdy wady lub usterki (wykryte na etapie realizacji, odbioru lub w okresie rekojmi oraz
gwarancji) nadajg sie do usuniecia, a Wykonawca mimo powtérnego wezwania ich nie usuwa,
Zamawiajgcy w terminie 7 dni po terminie wyznaczonym na ich usuniecie uprawniony bedzie do
powierzenia usunigcia wady podmiotowi trzeciemu, bez konieczno$ci uzyskania zgody sgdu na
wykonanie zastepcze, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,
Na odbiér koncowy robét wykonawca przygotuje nw. dokumenty, sprawdzone przez inspektora
nadzoru:
> dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami wprowadzonych
w trakcie realizacji, podpisang przez Kierownika robét i Inspektora Nadzoru ( dotyczy

ian nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego) - 2 egz.,

8
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»  protokoty z préb,, badan,

» atesty i certyfikaty na wbudowane materialy potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z obowigzujgcym prawem — opisane przez kierownika robot,

» protokoty utylizacji materiatdw z rozbiorki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
0 gospodarce odpadami,

» o$wiadczenie kierownika robét o wykonaniu robét zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz
obowigzujgcymi przepisami, jak réwniez o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania z drogi, ulicy sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

» dokumentacje zdjeciowg budowy.

10. Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego na wniosek i z udziatem
Uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

11. Odbiér gwarancyjny ( ostateczny ) jest dokonywany przez Zamawiajgcego na wniosek i przy udziale
Uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego po usunigciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych
z umowy dotyczgcych usuwania wad.

§9

Gwarancja

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na okres ...... lat od
daty koncowego odbioru przedmiotu umowy. Gwarancja dotyczy jakosci wykonanych robot oraz
pozostatych $wiadczen wchodzacych w zakres umowy jak rowniez zabudowanych materiatow
i urzgdzen.

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad ujawnionych w przedmiocie
umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w pisemnym zgtoszeniu wady. Dopuszcza sie
zgtaszanie wady drogg elektroniczng na adres podany przez Wykonawce w dokumencie
gwarancyjnym. W razie nie przystgpienia do usuwania wady w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
zgtoszenia albo nie usuniecia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
powierzenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu i obcigzenia Wykonawcy kosztami z tego tytutu,
bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu na wykonanie zastepcze.

3. Warunki gwarancji zostang ujete w dotgczonym do protokotu odbioru koncowego dokumencie
gwarancyjnym, ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

4. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

5. Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne ( ograniczajgce wartos¢ lub uzytecznos¢ ) na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. Wykonawca odpowiada za wade roéwniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajgcy
powiador\ni Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okresow.

// ?
/
/
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§10

Zaptata wynagrodzenia

1.

10.

4.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi jednorazowo, za wykonany i odebrany przedmiot umowy,
w oparciu o obustronnie podpisany protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy i fakture.

Jezeli cze$¢ robodt, zgodnie z protokotem odbioru, zostata wykonana przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce, przez ktérego rozumie sie podmiot, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, to
Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty naleznosci Podwykonawcy przed ztozeniem faktury
Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku zawarciem przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

Fakture VAT nalezy wystawi¢ w 2 egz. na Miasto Zabrze z siedzibg witadz w Urzedzie Miejskim
w Zabrzu, ul. Powstancow Slagskich 5-7, 41-800 Zabrze.

Wykonawca wystawi fakture w terminie 7 dni od dnia obustronnego podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury dowoéd zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy robot
budowlanych, ustug i dostaw jezeli w okresie rozliczeniowym byly one wykonywane przez
Podwykonawce oraz oswiadczenie, ze przy realizacji umowy nie zatrudniat innych Podwykonawcéw
robét budowlanych, ustug i dostaw w rozumieniu §. 4 nie wymienionych w umowie.

Akceptowanymi przez Zamawiajgcego dokumentami potwierdzajgcymi zapfate wynagrodzenia
Podwykonawcy przez Wykonawce sg: potwierdzenie dokonania przelewu wystawione przez bank
Wykonawcy lub oswiadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez Wykonawce
wszystkich zobowigzan finansowych na dziery skiadania o$wiadczenia za zakres robot powierzony
Podwykonawcy.

Brak w/w dowodu stanowi podstawe do zatrzymania z faktury naleznosci stanowigcej wynagrodzenie
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy robét budowlanych.

Jezeli w terminie do 7 dni przed terminem zaptaty faktury Wykonawca nie przedstawi dokumentow
potwierdzajgcych rozliczenie z Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg robét budowlanych srodki
zostang przekazane bezposrednio na konto Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy w oparciu
o Umowe przelewu wierzytelnosci pienieznej o ktérej mowa w § 4 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przediozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

!
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12. Przed dokonaniem zaptaty bezposredniej za dostawy lub ustugi Zamawiajgcy wzywa Wykonawce lub
Podwykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 12, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty
albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Zaptata nastepowac bedzie przelewem w ciggu 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury, na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

§11

Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci kary umowne, za kazde nizej wymienione naruszenie
a) w wysokosci 10 % wartosci przedmiotu umowy w kwocie brutto, okreslonej w § 7 ust. 1 umowy,
w przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn
lezagcych po stronie Wykonawcy;
b) w wysokosci 0,1 % wartosci przedmiotu umowy w kwocie brutto, okreslonej w § 7 ust. 1 umowy, za
niedotrzymanie terminu okreslonego w § 5 ust. 4 za kazdy dzien op6znienia;
c) w wysokosci 0,1 % wartosci przedmiotu umowy w kwocie brutto, okreslonej w § 7 ust. 1 umowy,
z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawco, za kazdy
dzien opo6znienia;
d) w wysokosci 5 % wartosci przedmiotu umowy w kwocie brutto, okreslonej w § 7 ust. 1 umowy,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy lub projektu jej zmiany;

11
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e) w wysokosci 5 % wartosci przedmiotu umowy w kwocie brutto okreslonej w § 7 ust. 1 umowy,
w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, lub jej zmiany;

f) w wysokosci 5 % wartoéci przedmiotu umowy w kwocie brutto, okreslonej w § 7 ust. 1 umowy,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

g) w wysokosci 0,15 % wartoéci przedmiotu umowy w kwocie brutto, okreslonej w § 7 ust. 1 umowy, za
opdznienie w usunieciu wad, za kazdy dzien opéznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare:

a) w wysokosci 10 % wartosci umowy w kwocie brutto, okreslonej w § 7 ust. 1 umowy, za odstgpienie

od umowy, z przyczyn za ktére nie odpowiada Wykonawca.

4. Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie bedg pozbawia¢ Zamawiajgcego prawa zgdania
zaptaty odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogéinych, jezeli wysokosé poniesionej szkody
przekroczy wysokos$c¢ zastrzezonej kary umownej.

5. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z wykonawstwa zastepczego nie wylgcza uprawnienia do
naliczenia kar umownych.

6. Kary umowne oraz koszty wykonania zastgpczego o ktérych mowa w § 8 ust.6 i 8 Zamawiajgcy moze
potrgci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie przediozonego mu oswiadczenia
0 wysokosci potraconej sumy.

§12

Rozstrzyganie sporéw

1. Wszelkie spory moggce wynikng¢ przy realizacji umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§13
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a. Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni kalendarzowych

b. Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

c. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru frontu robét/pomieszczen albo nie
rozpoczat robot zgodnie z harmonogramem albo pozostaje w opéznieniu z realizacjg robét tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakornczenia robot,

d. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z umowa,

jtaniem ofertowym, specyfikacjami technicznymi i wskazaniami Zamawiajgcego
/

12
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Wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadtosci

Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem

oskarzenia
Zamawiajgcy stwierdzit uporczywe naruszanie wymogu zatrudniania Pracownikéw realizujgcych

na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od

umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy podmiotowi

trzeciemu, bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu na wykonanie zastepcze, a kosztami z tego

tytutu obcigzy Wykonawce, .
Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 musi mie¢ forme pisemng pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

a.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych

w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 4b, Wykonawca wraz
z inspektorem nadzoru i przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robéot wedtug stanu na

dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania robét przez Zamawiajgcego, z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest zobowigzany:

a.
b.

odebra¢ wykonane roboty

zaptaci¢c za wykonane roboty w oparciu o protokét inwentaryzacji rob6t w toku
z uwzglednieniu robét juz wczesniej zaptaconych. Podpisany przez Wykonawce, nadzér
inwestorski oraz Zamawiajgcego w/w protokodt bedzie stanowit podstawe do wystawienia

przez Wykonawce faktury rozliczeniowej zadania.

§14

Warunki zmian postanowien umowy.

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien w zawartej umowie w przypadku wystgpienia co

najmniej jednej z nizej wymienionych okolicznosci.

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu Stron wyrazong w drodze

aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci, za wyjatkiem sytuacji, dla ktérych umowa dopuszcza inny

sposob legalizacii.
3. Podstawg zmiany postanowien umowy jest pisemny wniosek Wykonawcy lub protokét koniecznosci,

dokumentujgce zaistnienie okolicznosci skutkujgcych zmiang postanowier umowy.

@ﬁw%' |
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4. Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce okolicznosci zmiany postanowien umowy:

a) terminy realizacji - mogg ulec zmianie tylko na podstawie n/w przestanek zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego i w przypadku, gdy zmiana terminu nie zagraza realizacji umowy zawartej z instytucja
dofinansowujacg lub gdy zostanie spisany aneks terminowy do umoéw o dofinansowanie

» wystgpig opo6znienia w przekazaniu frontu roboét/pomieszczenn wykonawcy robét z winy
Zamawiajgcego;
» wystapig braki lub wady w dokumentach dotyczgcych budowy;
» wystapi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych niezbednych do zakonczenia zakresu
objetego przedmiotem umowy,
» wystapi brak frontu robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez okres dtuzszy niz 10
dni,
» wystgpig op6znienia w rozpoczeciu czynnosci odbiorowych oraz préb koncowych z powodow
nie lezgcych po stronie Wykonawcy.
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w niniejszym ustepie terminy
wykonania zastrzezone w umowie mogag ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
prawidtowego ukonczenia robot.

b) wynagrodzenie Wykonawcy

» obnizenie wartosci umowy w przypadku, gdy zakres prac opisany w zapytaniu ofertowym ze
wzgledoéw technicznych, ekonomicznych lub formalno — prawnych nie bedzie konieczny do
wykonania lub nie lezy w interesie Zamawiajgcego, zmiana nie wymaga spisania aneksu,

c) zaptata wynagrodzenia — w uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy
mozliwa jest zmiana warunkéw zaptaty wynagrodzenia, a w tym miedzy innymi: sposobu i formy
ptatnosci, terminu ptatnosci,

d) nadzér nad wykonawstwem - zmiany 0sOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie lub innych oséb wyznaczonych do nadzorowania procesu inwestycyjnego ze strony
Zamawiajgcego i Wykonawcy sg dopuszczalne pod warunkiem posiadania przez te osoby
wymaganych kwalifikacji — nie wymaga spisania aneksu,

e) wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiajgcego wynikajgcych z dokumentow
rejestrowych,

f) zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja podwykonawcy — w przypadkach uzasadnionych, za pisemng
zgodg Zamawiajgcego, pod warunkiem spetnienia wymagan okreslonych w zapytaniu ofertowym,

g) zmiana w obowigzujgcych przepisach - zmiana stanu prawnego, ktéry bedzie wnosit nowe
wymagania, co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujetego przedmiotem zamoéwienia.

§15
Inne postanowienia umowy:

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawo

260V

budowl%e i Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy o odpadach.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia przez
Wykonawce jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z tej umowy na osoby trzecie za
wyjatkiem sytuacji opisanej w par. 4.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci

4. Umowe sporzgadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egz. dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca

¢ Wydzialu
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Zatacznik nr 1 do umowy dla zadania:

»Wykonanie robét budowlanych celem realizacji projektu ,Nasze mate skarby” -
zwiekszenie liczby miejsc w Ztobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu”

Szczegotowy zakres prac do wykonania:

1. Umowa obejmuje wykonanie rob6t w nastepujacych pomieszczeniach: P1.5; P1.6; P1.12;
P1.13; P1.16; P1.27; P1.28; P1.29; P1.32; P1.33; P2.2; P2.3; P2.4; P2.5; P2.6; P2.7; P2.8;
P2.9; P2.10; P2,11; P2.12; P2.13; P2.14; P2.15; P2.17; P2.20; P2.21; P2.23; P2.27; P2.28,

2.  Wykonanie wyburzen scianek z karton gipsu w pomieszczeniach P2.6; P2.7; P2.8; P2.9 wraz
z obrobieniem $cian po wyburzeniach,

3.  Wykonanie wyburzen $cianek w pomieszczeniach P2.2; P2.3; P2.4 wraz z obrobieniem $cian
po wyburzeniach,

4. Wyburzenie scianki pomiedzy pomieszczeniem P2.4 i P2.5,

5. Wymurowanie $ciany REI60 pomiedzy pomieszczeniami P2.4 i P2.5wraz z zabudowaniem
drzwi EIS30 i wykonaniem tynkow.

6. Wymurowanie $ciany REI60 pomiedzy pomieszczeniami P2.4 i nowobudowang fazienka dla
dzieci utworzong z pomieszczen P2.2; P2.3 i czesci P2.4 wraz z wykonaniem tynkow,

7. Wykonanie podejs¢ wod-kan w nowobudowanej tazience dla nastepujacych urzadzen:

- WC dzieciecy - 2 szt.
- umywalka dziecieca - 2 szt.
- brodzik - 1 szt.
- zlew gospodarczy - 1 szt.
- umywalka dla personelu - 1 szt.

8. Montaz wyposazenia jw.

9. Zabudowanie drzwi 80 pomiedzy tazienka, a P2.9,

10. Utozenie ptytek na scianach do wysokosci 1,8 m i na podtodze w fazience.

11. Zabudowanie drzwi 90 pomiedzy P2.5, a P2.6 oraz P2.10, a P2.11,

12. Zabudowanie dodatkowej baterii w pomieszczeniu P2.15 wraz z wykonaniem podejscia.

13. Wymiana drzwi zwyktych na EIS 30 pomiedzy pomieszczeniami P2.1/P2.10, P2.1/P2.8,
P2.21/P2.20i P2.21/P2.23 wraz z wykonaniem obrébek.

14. Wymiana wyktadzin w pomieszczeniach: P1.6, P1.12, P1.13, P1.28; P2.5; nowej bawialni
utworzonej z pomieszczen (P2.6; P2.7; P2.8; P2.9); P2.10; P2.11, P2.12, P2.13, P2.14, P2.17,
P2.20; P2.218 P2.23, P2.27; P2.28,

15. Wykonanie gtadzi na scianach i sufitach w pomieszczeniach: P1.5, P1.12, P1.13, P1.16,
P1.27, P1.28, P1.29, P1.32, P1.33, nowej tazienki utworzonej z pomieszczen (P2.2; P2.3;
czesci P2.4); P2.5; P2.6; P2.7; P2.8; P2.9; P2.10; P2.14, P2.15; P2.17, P2.20; P2.21, P2.23,
P2.27; P2.28,

16. Wywdz gruzu wraz z optatg za sktadowanie na wysypisku.

Naczelnik Wydziatu
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