Ogłoszenie nr 540214091-N-2020 z dnia 29-10-2020 r. 
Zabrze:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 586229-N-2020 
Data: 17/09/2020 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Miasto Zabrze, Krajowy numer identyfikacyjny 27625552000000, ul. Powstańców Śląskich  5-7, 41-800  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323733537, e-mail sekretariat_bzp@um.zabrze.pl, faks 323733516. 
Adres strony internetowej (url): www.miastozabrze.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 8 
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 24 
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 20 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 9 
W ogłoszeniu jest: informacje dodatkowe: 1. Zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy i zgłoszenie do odbioru końcowego robót nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie pełnego zakresu robót objętego przedmiotem umowy i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy i zgłoszenie do odbioru końcowego robót nastąpi w terminie 20 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2.Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie pełnego zakresu robót objętego przedmiotem umowy i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 
 

