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Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: 

„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 przy ul. Badestinusa 30 w Zabrzu”

WZÓR UMOWY 
Umowa nr CRU ........./ 2021
Zawarta w dniu …….2021.r. w Zabrzu, pomiędzy:

Miastem Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze, 
(NIP 648-27-43-351) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zabrze

Małgorzatę Mańka Szulik 
a 
……………………………………. zamieszkałą/łym ………………………….. prowadzącą/cym działalność gospodarcza pn.:……………………………….. wpisaną/ym do Ewidencji Działalności Gospodarczej (NIP……………….)

lub
………………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w................................................................................................ (NIP......................), wpisaną/nym do KRS pod nr …………………….
reprezentowanym przez.............................................................................

zwanym dalej Wykonawcą
§ 1  Przedmiot umowy
1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ………………………………….. pismo BZP ………………… z dnia ……………… Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia pn: 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem  pn.: 

„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 
przy ul. Badestinusa 30 w Zabrzu”
2. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej  i mieszkaniowej – ZIT. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa opracowana przez:
 a. AMAYA ARCHITEKCI S.C., 40-115 Katowice ul. Baildona 24c/10, obejmującej n/w pozycje:
· Projekt budowlany (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne),
· Projekt wykonawczy (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne),
· Pozwolenie na budowę: Decyzja Nr 672/2018 z dnia 27.07.2018 r. nr WB.6740.505.2018.CG,
· Przedmiary robót;
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
b. KOS EL SP. z o.o. spółka komandytowa ul. Badestinusa 72, 41-814 Zabrze  obejmuje uzupełniającą dokumentację instalacji elektrycznej (projekt wykonawczy, przedmiar)
4. Zakres robót obejmuje termomodernizację budynku szkoły i przedszkola w tym :

a. budynek szkoły:

· naprawa pęknięć naroża i nadproży,

· docieplenie pokrytych tynkiem ścian zewnętrznych,

· oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, spoinowanie ścian zewnętrznych z cegły klinkierowej,

· ocieplenie zewnętrznych ścian piwnic w części podpiwniczonej do głębokości 0,5 m poniżej poziomu terenu,

· rozwiązanie problemu zawilgocenia ścian w 2 salach starej części budynku – izolacja przeciwwodna ścian piwnic,

· izolacja pozioma ścian metodą iniekcji,

· wykonanie nowych naświetli piwnicznych z tworzywa sztucznego,

· ocieplenie połaci dachu w części ogrzewanej budynku (usunięcie starej izolacji, wykonanie izolacji termicznej, paroizolacji),

· ocieplenie stropu na poddaszu w nieogrzewanej części budynku,

· wymiana okien drewnianych na PCV lub drewniane, wymiana parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych dla wymienianych okien, montaż nawiewników w istniejących oknach PCV,

· wymiana i renowacja drzwi wejściowych od strony ul. Badestinusa,

· wymiana instalacji CO (instalacja, grzejniki, zawory, obudowy grzejników), zamurowanie wnęk podokiennych,

· wymiana oświetlenia na energooszczędne, wymiana rozdzielnic elektrycznych, wymiana instalacji elektrycznej,

· malowanie wszystkich pomieszczeń po wykonaniu robót instalacyjnych,

· wymiana podłóg w dwóch salach lekcyjnych na parterze, wraz z wykonaniem termoizolacji i nowych podłoży pod posadzki,

· montaż budek lęgowych dla jerzyków na elewacjach.

a. budynek przedszkola

· ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku przedszkola, 

· ocieplenie ścian przyziemia głównego budynku i ścian przybudówki (kotłowni) do ław fundamentowych,

· ocieplenie stropu poddasza nieogrzewanego

· ocieplenie stropodachu nad kotłownią,

· przebudowa strefy wejściowej ze zmianą konstrukcji schodów,

· wymiana okien drewnianych na PCV i montaż nawiewników w istniejących oknach z PCV,

· wymiana drzwi zewnętrznych z wyjątkiem głównych drzwi wejściowych,

· wymiana okien stalowych w kotłowni i zamurowanie otworu zsypu w ścianie kotłowni,

· przebudowy istniejącej kotłowni gazowej, 

· wymiana dachówki, montaż drabinek śniegowych, przemurowanie kominów, częściowa wymiana elementów więźby dachowej,

· wymiana obróbek blacharskich, w tym rynien (z blachy tytanowo cynkowej) oraz rur spustowych z PVC,

· wymiana instalacji odgromowej,

·  wymiana instalacji CO (instalacja, grzejniki, zawory, obudowy grzejników),

· wymiana oświetlenia na energooszczędne, wymiana rozdzielnic elektrycznych, wymiana instalacji elektrycznej,
· wymiana instalacji wody (wz i cwu),
· malowanie wszystkich pomieszczeń po wykonaniu robót instalacyjnych,

· rozbiórka nieczynnego szamba w sąsiedztwie budynku

· remont pomieszczenia serwerowni.

5. Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje również:

a. organizację placu i zaplecza budowy (socjalnego i magazynowego), 
b. opracowanie Planu BIOZ, 

c. zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez cały czas trwania realizacji zadania,

d. posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia przez cały okres realizacji zadania,
e. uzyskanie wymaganych zezwoleń, przeprowadzenie wymaganych prób, badań, pomiarów i odbiorów w tym odbiorów technicznych sieci i urządzeń przez odpowiednie służby (np. UDT) wraz z dokonaniem stosownych opłat, 
f. uzgodnienie z właścicielami sieci niezbędnych wyłączeń mediów wraz z dokonaniem opłat związanych z tymi uzgodnieniami,
g. wykonanie i uzgodnienie projektów organizacji ruchu na okres prowadzenia robót wraz z pokryciem kosztów 

h. wywóz materiałów z rozbiórki do miejsca ich składowania i utylizacji wraz z uiszczeniem wymaganych opłat. Dowód dokonania opłat lub dokument potwierdzający inny legalny sposób zagospodarowania w/w materiałów należy przedłożyć do protokołu odbioru danego zakresu robót,

i. wykonanie dokumentacji zdjęciowej inwestycji od momentu przekazania placu budowy do dokonania odbioru końcowego zadania. Dokumentacja między innymi będzie stanowiła materiał dowodowy w przypadku zaistnienia sytuacji spornych w trakcie realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym. Dokumentacja zdjęciowa będzie dostępna na budowie przez cały okres realizacji i zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z dokumentami do odbioru końcowego,

j. przeszkolenie wskazanych przez Użytkownika/Zamawiającego osób w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń, sprzętu, zamontowanych systemów i technologii wraz z przekazaniem instrukcji obsługi  w języku polskim.

k. obsługa geodezyjna od pierwszego wytyczenia do wykonania operatu geodezyjnego powykonawczego z naniesieniem na mapy w zasobie geodezyjnym (alternatywnie).
6. Przedmiot umowy obejmuje:

· pełnienie nadzoru inwestorskiego nad w/w robotami zgodnie z art. 25 i 26 Prawa Budowlanego,

· kontrolowanie rozliczeń budowy, 
· rozliczenie poszczególnych etapów realizacyjnych i kompleksowe rozliczenie końcowe budowy, 

· przygotowanie niezbędnych danych i dokumentów do wystawienia dowodów OT zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Zamawiającego,

· nadzór nad poprawnie wykonaną przez wykonawcę robót dokumentacją zdjęciową  i inwentaryzacyjną. Dokumentacja będzie stanowiła odniesienie przy odbiorze obiektu i terenu budowy od wykonawcy  robót oraz będzie stanowiła materiał pomocniczy w przypadku roszczeń osób trzecich,

· wykonanie dokumentacji zdjęciowej z realizacji robót, ze szczególnym udokumentowaniem robót zanikających. Dokumentacja będzie do wglądu przez cały okres budowy i zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi zadania,
· współudział w opracowaniu przez wykonawcę robót harmonogramu robót i współodpowiedzialność za jego realizację. W przypadkach opóźnień w realizacji harmonogramu podejmowanie środków zaradczych i działań naprawczych wspólnie z wykonawcą robót,

· współpraca z projektantami, wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeżeń do projektu. Nadzór inwestorski upoważniony będzie do wzywania na budowę projektantów,

· udział w przekazaniu placu budowy lub frontu robót  wykonawcy robót,

· pobyty na budowie inspektorów nadzoru zgodnie z technologią wykonywania robót, co najmniej 1 raz w tygodniu lub na każde żądanie Zamawiającego, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

· organizowanie Rady Budowy, co najmniej dwa razy w miesiącu, z udziałem wykonawcy robót, podwykonawców i przedstawicieli Zamawiającego, sporządzanie z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni po naradzie,

· organizowanie cotygodniowych narad koordynacyjnych z personelem wykonawcy robót i podwykonawców, na których winien omawiać wszystkie bieżące problemy budowy. Protokoły z ustaleniami po tych naradach przekazuje Kierownikowi budowy i Zamawiającemu w terminie do 3 dni po naradzie,

· przygotowanie oraz udział w odbiorach częściowych, końcowych i gwarancyjnych, 

· dokonywanie przeglądu źródeł pozyskiwania materiałów przez wykonawcę robót i przekazywanie informacji o ich akceptacji lub odrzuceniu Zamawiającemu,
· podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji projektowej, STWiOR w szeroko pojętych sprawach dotyczących oceny wypełniania warunków Umowy przez wykonawcę robót oraz w sprawach właściwej interpretacji prawnej wszystkich zaistniałych faktów i zdarzeń na budowie,
· zawiadomienie o odbiorze końcowym wszystkich instytucji oraz przyszłych użytkowników, zgodnie z pozwoleniem na budowę: Decyzja Nr 672/2018 z dnia 27.07.2018 r. nr WB.6740.5055.2018.CG oraz zasadami zastrzeżonymi w warunkach technicznych,
· informowanie Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji inwestycji i podjętych środkach zapobiegawczych,
· przekazanie Zamawiającemu sprawdzonych i zaparafowanych dokumentów z odbiorów częściowych, prób, atestów na zabudowane materiały i nadzór nad naniesieniem w dokumentacji projektowej przez Projektanta i Kierownika budowy zmian i uzupełnień, wynikłych w trakcie realizacji (zmian nie powodujących zwiększenia kosztu robót budowlano montażowych, nie mających wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i nie powodujących pogorszenia użyteczności obiektu), 

· wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami,

·  wydawanie poleceń wykonawcy robót dotyczących wszelkich robót, lub podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć koniecznych, do uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka w przypadku jakiejkolwiek awarii, mającej wpływ na bezpieczeństwo życia, robót, lub przylegającego majątku i powiadomienie o tym jak najwcześniej Zamawiającego,

· nakazanie wykonawcy robót poprawienia robót wykonanych niewłaściwie lub wykonanych poniżej wymaganego standardu,

· wnioskowanie o niezbędne ekspertyzy i badania techniczne, jeśli taka konieczność zachodzi,

· zatwierdzanie protokołem odbioru robót zakresu wykonanych robót w danym okresie rozliczeniowym

· w razie konieczności wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych, przygotowanie wspólnie z Kierownikiem budowy/robót i Projektantem protokołu konieczności wraz z przedmiarem robót i opracowanie na ich podstawie kosztorysów inwestorskich  oraz przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia, 
· sprawdzenie przedmiaru i kosztorysu ofertowego z obmiarem rzeczywiście wykonanych robót, w razie konieczności sprawdzenie i zatwierdzenie kosztorysu różnicowego
· nadzór nad organizacją przez wykonawcę robót placu budowy oraz nad utrzymywaniem przez wykonawcę robót placu budowy i terenów sąsiadujących w należytym stanie i porządku, zapewniającym bezpieczeństwo pracownikom i osobom trzecim,

· sporządzanie przy udziale wyznaczonego przedstawiciela użytkownika protokołów potwierdzających zdania materiałów z rozbiórki, przed ich przekazaniem we wskazane miejsce lub utylizację,
· przygotowanie protokołu inwentaryzacji wykonanych robót w przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót,

· wszystkie ważne informacje przekazywane między Wykonawcą robót a Inspektorem nadzoru wymagają formy pisemnej. Wszelkie pisma Inspektora Nadzoru do wykonawcy robót winny być w kopii przekazywane do wiadomości Zamawiającemu
§ 2
Podstawa realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się pełnić obowiązki inspektora nadzoru zgodnie z umową oraz ofertą.
2. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru nad wykonaniem robót zgodnie z: 
a) warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
b) decyzją o pozwoleniu na budowę: Decyzja Nr 672/2018 z dnia 27.07.2018 r. nr WB.6740.505.2018.CG,
c) w/w dokumentacją projektową,
d) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
e)  warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,
f) innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności:

· Prawem ochrony środowiska,

· Ustawą o odpadach,

· Prawem zamówień publicznych,
g) wymaganiami wynikającymi z Norm i aprobat technicznych lub innymi dokumentami potwierdzającymi równoważność rozwiązań,
h) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,
§ 3

Podwykonawcy

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi chyba, że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na wykonanie umowy przy pomocy osób trzecich/ powierzy n/w Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy w następującym zakresie rzeczowym i finansowym: …………………………….
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

3.1. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo zawartą między Wykonawcą a Podwykonawcą, której zapisy nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym.

3.2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

3.3. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku:

· nie zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę powierzenia wykonania części zamówienia przez Podwykonawcę 
· lub zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do zgłoszonego Podwykonawcy
· lub zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do zapisów umowy z Podwykonawcą lub jego zmiany i w przypadku ich nie uwzględnienia przez Wykonawcę 
wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową
3.4. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, a jest to podmiot, na którego zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy p.z.p.,  w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że:

· proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

· brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

4. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego podwykonawcy oraz umów i zmian do umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

5. Z powyższego obowiązku wyłączone są umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umowy o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.

6. Zamawiający może wnieść pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi,  w terminie 7 dni od daty jej przedłożenia do Wydziału Inwestycji i Remontów.
7. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy. Wykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego od realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli działania Podwykonawcy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
§ 4
Terminy wykonania

1. Termin wykonania umowy ustala się na okres od daty przekazania placu budowy do odbioru końcowego i rozliczenia zadania tj. do 14 dni po odbiorze końcowym.

2. Termin realizacji robót wynosi 14 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia robót - listopad 2022 r.

3. O wyborze Wykonawcy robót i terminie przekazania placu budowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 7 dni przed jego przekazaniem.
§ 5
Nadzór nad wykonawstwem

1. Ze strony Zamawiającego funkcję koordynatora pełni: Judyta Tańczyk.
2. Nadzór inwestorski pełni: …………………………………….
3. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy obiektywnie konieczna będzie zmiana osoby/osób pełniących nadzór inwestorski deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego wskazując przyczynę  zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy.
4. Zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i nie wymaga zmiany umowy.
5. Wykonawca obowiązany jest zapewnić wykonanie zamówienia przez zespół osób o odpowiednich kwalifikacjach, posiadający wymagane prawem dokumenty i gwarantujący prawidłową realizację zadania.

6. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

7. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują  się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących  przepisów  prawa i ustalonych zwyczajów.
§ 6
Wynagrodzenie i warunki płatności:

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą  w wysokości:

brutto: ……………… PLN (słownie: …………… złotych, 00/100  )

 w tym: kwota  netto wynosi: ……………. PLN,  

 obowiązujący  VAT wynosi: ……………… tj. 23%

2. Kwota, o której mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i podlega waloryzacji zgodnie z zapisami § 10.
3. Realizacja umowy może ulec zawieszeniu lub możliwe jest odstąpienie w całości lub jej części z uwagi na przerwanie lub odstąpienie od realizacji robót.

4. W przypadku odstąpienia od realizacji robót lub ich części wynagrodzenie za pełnienie nadzoru w tym zakresie nie będzie należne. O odstąpieniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. 
5. W przypadku, gdy zakres nadzorowanych robót ulegnie zmniejszeniu (nie wykonane elementy robót lub ich części w wyniku czego zostanie obniżone wynagrodzenie Wykonawcy robót) wynagrodzenie za pełnienie nadzoru w tym zakresie nie będzie należne. Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy obniżenie kwoty za roboty jest wynikiem oszczędności w związku ze zmiana technologii, zastosowaniem innych rozwiązań zamiennych, korzystnych dla Zamawiającego itp. W takiej sytuacji Zamawiający każdy taki przypadek będzie rozpatrywał indywidualnie.
6. W przypadku przerwania robót w toku zostanie sporządzony protokół wykonania robót. Obiekt wraz z wykonanymi robotami zostanie zabezpieczony. 

7. W przypadku opisanym w ust. 3,4 lub 5 Wykonawca za pełnienie nadzoru otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie do nadzorowanego zakresu robót, przy czym minimalne wynagrodzenie dla przypadku opisanego w ust. 5 nie może być mniejsze niż 95% wartości wskazanej w  § 6 ust 1 umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwać dodatkowe roszczenia.

8. Wypłata wynagrodzenia następować będzie etapami proporcjonalnie do wykonanych i odebranych robót w danym etapie zadania do wysokości 90% wartości umowy podanej w ust. 1  wg wyliczenia:

W ni

----------------------- x Wrb

W rbw

gdzie: 

Wni - wynagrodzenie netto za pełnienie nadzoru nad robotami zgodnie z ofertą

W rbw – wartość netto nadzorowanych robót ( zgodnie z ofertą Wykonawcy robót )

Wrb – wartość netto wykonanych i odebranych robót w okresie rozliczeniowym

Pozostała wartość wynagrodzenia zostanie wypłacona po odbiorze końcowym i rozliczeniu zadania.

Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23 %.

9. Podstawą wypłat częściowych będą faktury wystawiane w terminie 7 dni od daty podpisania Wykonawcy robót protokołu odbioru częściowego robót 
10. Jeżeli część zakresu umowy w okresie rozliczeniowym została wykonana przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, przez którego rozumie się podmiot, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, to Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty należności Podwykonawcy i przedłożenia Zamawiającemu dowodu zapłaty w terminie 7 dni przed terminem zapłaty faktury.

11. W przypadku braku dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający upoważniony będzie do bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12. Rozliczenie końcowe nastąpi do 14 dni po odbiorze końcowym i rozliczeniu zadania. 

13. Faktury VAT należy wystawić na Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze.
14. Wykonawca może wystawić i przesłać fakturę tradycyjnie (w wersji papierowej), elektronicznie (w formacie PDF lub innym nieedytowalnym) lub elektronicznie w formie faktury ustrukturyzowanej w formacie xml (wystawionej poprzez platformę PEF).

15. W przypadku wystawiania faktur w wersji papierowej Wykonawca wystawi fakturę w 2 egz. i dostarczy ją do siedziby Zamawiającego (do Wydziału Inwestycji i Remontów lub kancelarii  UM).

16. W przypadku wystawiania faktur w wersji elektronicznej (w formacie PDF lub innym nieedytowalnym) Wykonawca prześle ją na adres mailowy UM – sekretariat _WI@um.zabrze.pl

17. W przypadku wystawiania faktur ustrukturyzowanych Wykonawca obowiązany jest wystawić fakturę na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) ze wskazaniem numeru GLN: 5907772093238, pod którym faktura zostanie odebrana przez Zamawiającego.

Numer PEF Wykonawcy …………………………………….

18. Jeżeli Wykonawca na etapie podpisywania umowy nie zadeklarował wystawiania faktur ustrukturyzowanych może je wystawiać po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego i podaniu numeru PEF Wykonawcy. Informacja ta musi dotrzeć do Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni przed datą wystawienia faktury na platformie PEF. 

19. Każda zapłata następować będzie przelewem w ciągu 21 dni od otrzymania faktury na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

20. Przesunięcie terminu rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego, spowodowane przesunięciem planowanego terminu rozpoczęcia realizacji robót, przesuwa odpowiednio termin rozpoczęcia realizacji umowy i nie stanowi podstawy do zmiany wartości zamówienia.

21. Wydłużenie okresu realizacji zamówienia, spowodowane wydłużeniem okresu realizacji robót, przesuwa odpowiednio termin zakończenia realizacji umowy i nie stanowi podstawy do zmiany wartości zamówienia.

22. Wprowadzenie podwykonawcy, nowego Wykonawcy lub zmiana Wykonawcy robót spowodowana potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji zadania  inwestycyjnego nie stanowi podstawy do zmiany wartości zamówienia.
23. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonania w celu zrealizowania zamówienia podstawowego lub w przypadku zlecenia wykonawcy robót na podstawie procedury udzielenia zamówienia w oparciu o art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy p.z.p., o ile zostały one przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym w okresie 3 lat od daty podpisania niniejszej umowy wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami wyliczone będzie wg wzoru:
W ni

----------------------- x Wrbd

W rbw

gdzie: Wni - wynagrodzenie netto za pełnienie nadzoru nad robotami zgodnie z ofertą

W rbw – wartość netto nadzorowanych robót ( zgodnie z ofertą Wykonawcy robót )

Wrbd – wartość netto wykonanych i odebranych robót dodatkowych  lub art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy p.z.p 
Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.

24. Z uwagi na możliwość finansowania przedmiotu umowy, ze środków pozyskanych z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Wykonawca obowiązany jest do stosowania Prawa audytu integralności zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej w zakresie:

a) wymogu niezwłocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z siedzibą w Luksemburgu,  o każdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do Przestępstw (tzn.: oszustwo finansowe, korupcja, stosowanie przymusu, zmowa, utrudnianie postępowania karnego, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, zgodnie z definicją oraz interpretacją takich terminów w prawie Rzeczpospolitej Polskiej) związanych z zadaniem,
b) wymogu prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji finansowych i wydatków w związku z  zadaniem,
c) prawa Banku do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do zadania oraz wykonania kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo.
25. Postanowienia, o których mowa w ust. 24 pkt. a,b,c mają zastosowanie także do Podwykonawców.

§ 7
Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci karę:

a) w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 6 ust 1 umowy, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
b) w wysokości 0,15 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 6 ust 1 umowy, za każdy dzień nienależytego wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, liczony od dnia kiedy Zamawiający zgłosił pisemnie Wykonawcy swoje zastrzeżenia.
c) w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 6 ust 1 umowy, z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki.
d) W przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla inspektorów nadzoru będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wys. 2% wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 6 ust 1 umowy, za każdy stwierdzony taki przypadek
e) w wysokości 0,5%  wartości brutto wynagrodzenia określonego § 6 ust. 1 z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy p.z.p. 
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1.   

4. Kary umowne Zamawiający może potrącić z należnych płatności.
5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na  zasadach  ogólnych, jeżeli  wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary  umownej
6. Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10 % wartości umowy w kwocie brutto, określonej w § 6 ust 1 umowy, za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych..
7. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianym w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

§ 8
Rozstrzyganie sporów

1. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 9
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a. Wykonawca nie przystępuje do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia robót lub Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

b. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub w przypadku określonym w § 6. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, na zasadach określonych w niniejszej umowie
c. Wykonawca nie wypełnia swoich obowiązków z należytą starannością i realizuje przedmiot umową w sposób niezgodny z umową, i obowiązującymi przepisami,
d. Zamawiający dowiedział się o rozpoczęciu /otwarciu likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wykonawcę lub o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Odstąpienie od umowy może nastąpić niezwłocznie po podjęciu przez Zamawiającego takiej informacji.
e. Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarżenia. Odstąpienie od umowy może nastąpić niezwłocznie po podjęciu przez Zamawiającego takiej informacji,
f. Zamawiający zmuszony jest do wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność  dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w  sprawie zamówienia publicznego,
2. Jeżeli Wykonawca będzie wypełniał swoje obowiązki bez należytej staranności lub sprzecznie z umową Zamawiający, w przypadku o którym mowa w ust. 1a, 1c, 1f wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu  Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu, bez konieczności uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami w oparciu o protokół inwentaryzacji robót w toku, z uwzględnieniem wynagrodzeń wcześniej zapłaconych. W/w protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej.
§ 10
Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy p.z.p. w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem sytuacji, dla których umowa dopuszcza inny sposób legalizacji. W przypadku, gdy zmiana dotyczyć będzie podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonają zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiającego środków finansowych w budżecie miasta.

3. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności zmiany postanowień umowy:

3.1. terminy realizacji - mogą ulec zmianie w przypadku
a) zmiany terminu wykonania robót budowlano-montażowych, przy czym wydłużenie okresu realizacji umowy wymaga/ nie wymaga spisania aneksu. Wydłużenie terminu realizacji robót w oparciu o protokół konieczności lub zaakceptowane wystąpienie wykonawcy robót jest podstawą zmiany terminu pełnienia nadzoru inwestorskiego.
b) gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca – w przypadkach opisanych w ustawie p.z.p. 

3.2. zmiana wynagrodzenie Wykonawcy

a) obniżenie wartości umowy w przypadku, gdy zakres nadzorowanych robót ulegnie zmniejszeniu wynagrodzenie za pełnienie nadzoru w tym zakresie nie będzie należne. Należne wynagrodzenie obliczone zostanie zgodnie z § 6 ust.7.
b) podwyższenie wynagrodzenia w przypadku nadzorowania robót w związku                               ze zwiększonym zakresem nadzorowanych robót i zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy robót tj. – wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zapisami umowy:

c) gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca - w takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z zapisami ust. 3.7 (zmiana wykonawcy)
d) w przypadku zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę w tym.:

· stawki podatku od towarów i usług – na pisemny wniosek jednej ze Stron. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio skorygowane (+/-) od dnia wejścia w życie zmienionej stawki z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, 

· wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji między Stronami a kwotą wyjściową do negocjacji będzie wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

· zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji między Stronami a kwotą wyjściową do negocjacji będzie wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie,

· zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji między Stronami a kwotą wyjściową do negocjacji będzie wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie,

dla lit.d tiret 2-4 jeżeli Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących tych zmian złoży pisemny wniosek, a jeżeli złoży po tym terminie – od chwili jego złożenia, w którym Wykonawca wykaże ponad wszelką wątpliwość bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny. Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany cen za wykonanie zamówienia.

Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy przedłożenia dokumentów potwierdzających kalkulację  Wykonawcy w tym między innymi wykaz osób uczestniczących w zamówieniu, zgłoszenie wykazanych osób do ZUS, umów na podstawie których wykazane osoby są zatrudnione, listy obecności osób na budowie itp. 

e) zmiany cen kosztów związanych z realizacją zamówienia w zakresie wynagrodzenia z tym zastrzeżeniem, że:

· minimalny poziom zmiany ceny kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% zmiany ceny jednostki nakładu pracy  (j.n.p.) podawanej corocznie przez Izbę Projektowania Budowlanego w stosunku do obowiązującej w roku składania ofert  a obowiązującej aktualnie,

· poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony w drodze negocjacji Stron a wartością wyjściową do negocjacji będzie procentowe przeliczenie wynagrodzenia pozostałego do wypłaty Wykonawcy za pełnienie nadzoru autorskiego wskaźnikiem równym procentowej zmianie ceny jednostki nakładu pracy, na zasadach opisanych w tirecie pierwszym, 

· maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 10% w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 umowy,

· pierwsze wystąpienie Strony o zmianę umowy nie może być wcześniej niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy,

Zmiany wynagrodzenia w okolicznościach o których mowa w par. 11 ust.3 pkt. 3.2. lit. d tiret 2,3,4 i lit. e. mogą być dokonane wyłącznie w wyniku negocjacji Stron.
Przez zmianę wynagrodzenia rozumie się zarówno wzrost jak i obniżenie wynagrodzenia  w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie.

Wyliczona wartość wyjściowa do negocjacji jest wartością graniczną zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w danym punkcie.
     W każdym przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy ulega obniżeniu nie jest wymagane     sporządzanie aneksu a jedynie udokumentowanie tego faktu w protokole lub kosztorysie.

3.3. zapłata wynagrodzenia – za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy możliwa jest zmiana warunków zapłaty wynagrodzenia, sposobu i formy płatności, terminu płatności oraz podziału środków na lata;

3.4. nadzór nad wykonawstwem – zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne               w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu inwestycyjnego                     ze strony Zamawiającego i Wykonawcy są dopuszczalne pod warunkiem posiadania przez te osoby wymaganych kwalifikacji i spełniających warunki i kryteria opisane w ogłoszeniu - nie wymagają spisania aneksu;

3.5. wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów  rejestrowych;

3.6. zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z podwykonawcy – w przypadkach uzasadnionych, za pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu;

3.7. Zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia w przypadku, gdy obecny Wykonawca nie realizuje zadania zgodnie z zapisami umowy lub jego sytuacja prawna lub finansowa lub którego zasoby osobowe lub techniczne nie gwarantują terminowej lub prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia po wyczerpaniu środków przewidzianych w umowie, w przypadku widocznego braku poprawy sytuacji. Zmiana nastąpi na podstawie oświadczenia przesłanego Wykonawcy.

W takim przypadku Zamawiający może powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia:

· partnerowi Konsorcjum,

· jednemu z Podwykonawców lub kilku Podwykonawcom, na podstawie odrębnych umów,                za ich zgodą, za kwotę wynagrodzenia zgodnego z kwotą umowną z Wykonawcą za dany wykonywany zakres, na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, pomniejszoną                  o koszt robót już wykonanych. Zmiana Wykonawcy na Podwykonawcę/Podwykonawców możliwa będzie, gdy koszt robót już wykonanych zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy nie będzie mniejsze niż 50% wartości umowy z Wykonawcą. Warunkiem powierzenia dalszego wykonania przedmiotu zamówienia Podwykonawcy/ Podwykonawcom jest wykazanie przez nich braku podstaw  do wykluczenia.

· Wykonawcy, którego oferta zajęła drugie lub trzecie miejsce w ocenie ofert na etapie przetargu za jego zgodą. Wykonawca, którego oferta zajęła trzecie miejsce, może zostać  wybrany w przypadku, gdy Wykonawca który zajął drugie miejsce nie wyraził zgody na  dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia.  Wartość umowy  zostałaby ustalona jako różnica ceny ofertowej pomniejszona o wartości brutto za usługi już wykonane i powiększona o dodatek, za przejęcie budowy po poprzednim Wykonawcy. Kwota brutto dodatku zostałaby ustalona w drodze negocjacji i nie mogłaby przekraczać 50% różnicy ceny podaną w ofercie Wykonawcy, z którym Zamawiający chce zawrzeć umowę a ceną podaną w kolejnej ofercie pod warunkiem wykazania przez nich braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.

3.7. zmiana w innych niż w/w obowiązujących przepisach - zmiana stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania, co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia.

3.8. W razie wystąpienia nowych wymogów stawianych przez Europejski Bank Inwestycyjny, w związku z finansowaniem zadania z jego środków. Żądanie wprowadzenia zmian w umowie zostanie sporządzone przez Zamawiającego w formie pisemnej  wraz z uzasadnieniem i przesłane do Wykonawcy.
§ 11
Inne postanowienia umowy:
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie za wyjątkiem sytuacji opisanej w par. 3.
2. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich Wykonawców robót oraz do udziału w opracowaniu harmonogramu robót i przedstawieniu go do zatwierdzenia Zamawiającemu.
3. Polecenia wydawane przez Wykonawcę muszą mieć formę pisemną (wpis do dziennika budowy).

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy kodeksu cywilnego i ustawy p.z.p.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności , z wyjątkiem sytuacji dla których umowa przewiduje inny sposób legalizacji.
6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.
Zamawiający 
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