Załącznik nr 2 do Ogłoszenia wstępnych konsultacji rynkowych

dot. Wstępnych Konsultacji Rynkowych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie oraz wdrożenie Systemu, który usprawni oraz zautomatyzuje procesy zarządzania mediami w Urzędzie Miejskim oraz Miejskich Jednostkach Organizacyjnych”.
GENEZA
Na podstawie Zarządzenia nr 389/GIM/2014 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 5 maja 2014 r. została wprowadzona lokalna polityka energetyczna na terenie Miasta Zabrze. Z uwagi na różnorodność Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz funkcji obiektów, które spełniają (oświatowe, administracyjne, pomocy społecznej, itp.) niezbędne jest posiadanie jednorodnej bazy obiektów. Baza obiektów wraz z danymi w zakresie zużywania mediów pozwoli efektywnie monitorować oraz zarządzać ich zużyciem, a także monitorować realizację zawartych umów oraz planować budżet Miejskich Jednostek Organizacyjnych. Obecne przepisy ustawy prawo zamówień publicznych obligują do udzielania terminowych informacji, m.in. w zakresie wartości za wykonanie umowy, co w przypadku zawierania umów w wyniku zakupów grupowych jest niezwykle utrudnione. Zautomatyzowanie całego procesu pozwoli usprawnić monitorowanie zużycia mediów, ale co najważniejsze zaoszczędzi czas poszczególnych jednostek, który może być wykorzystany na podjęcie innych zadań.
CEL projektu
Wdrożenie systemu do zarządzania mediami w Urzędzie Miejskim oraz w podległych Miejskich Jednostkach Organizacyjnych:
· zapewni gromadzenie danych, analizę tych danych oraz raportowanie;
· zapewni optymalizację kosztów oraz planowanie budżetu w zakresie zużycia poszczególnych mediów;
· usprawni proces monitorowania zużycia mediów oraz ponoszonych za media kosztów w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych;
· zautomatyzuje proces bieżącej analizy i zarządzania zużywanymi mediami w poszczególnych Miejskich Jednostkach Organizacyjnych;
· ustandaryzuje zużycie odpowiednich mediów na podstawie np. uznanych wskaźników, Benchmarkingu dla miast aglomeracji śląskiej, itp. z możliwością ich korygowania wg danych dla podobnych grup jednostek;
· usprawni proces przygotowania danych do opisu przedmiotu zamówienia dla kolejnych postępowań;
· skróci czas sporządzania planów budżetowych;
· usprawni monitorowanie realizacji umów;
· usprawni terminowe udzielanie informacji m.in. w zakresie wartości wykonanych umów zgodnie z zapisami ustawy prawo zamówień publicznych.
Główne oczekiwane funkcjonalne systemu:
I.	Musi mieć:
1) aktualną bazę w jednym miejscu;
2) widoczność bazy dla kilku osób w Urzędzie lub Miejskiej Jednostce Organizacyjnej (dane podstawowe oraz ewidencja zużycia z podziałem na odpowiednie media);
3) możliwość zarejestrowania danych dla każdego z mediów faktur (dla kilku punktów pomiarowych – liczników) lub możliwość zaczytania danych z faktury elektronicznej;
4) możliwość zarejestrowania danych dla każdego z mediów z własnych źródeł poboru danego medium (solary, fotowoltaika, itp.);
5) możliwość bieżącego zsumowania danej umowy, danego medium, danej jednostki;
6) możliwość wprowadzania zmian przez kilka osób w Urzędzie lub Miejskiej Jednostce Organizacyjnej;
7) monitorowanie zużycia mediów;
8) monitorowanie ilości oraz poniesionych kosztów;
9) możliwość obliczania udziału poniesionych kosztów w stosunku do całości kosztu;
10) możliwość tworzenia wskaźnika dla każdego medium Miejskiej Jednostki Organizacyjnej, grupy jednostek;
11) powiadomienia na maila (krótka treść);
12) śledzenie wartości zawartej umowy;
13) tworzenie raportów standardowych – dane z wybranego okresu sprawozdawczego (miesiąc, kwartał, rok), zużycie mediów dla każdej jednostki osobno, zużycie mediów dla danego rodzaju (woda, energia elektryczna, energia cieplna, gaz, itp.);
14) eksportowanie danych wg wybranych kryteriów do dalszej analizy na zewnątrz;
15) możliwość skonsultowania/wyjaśnienia danej pozycji;
16) alerty (to co wynika z tego co zostało wprowadzone, pilnowanie terminów);
17) pilnowanie ścieżki obiegu (np. brak zatwierdzenia);
18) możliwość zaciągania danych z wybranych mediów.
II.	Dobrze, by miał:
1) wcześniejsze informowanie przyszłych użytkowników (przedstawienie korzyści – filmik instruktażowy);
2) przewodnik użytkowania aplikacji;
3) tablica informacyjna na stronie startowej;
4) wyszczególnienie pozycji, które zostały zaktualizowane;
5) generator raportów indywidualnych;
6) możliwość zwrócenie się do pracownika o wyjaśnienie wątpliwości, np. w postaci dymków, komentarzy, chat;
7) check lista, ewentualne generowanie raportu z realizacji umowy do BIM;
8) możliwość powiązania pozycji z umową czy została zrealizowana;
9) możliwość dodawania dymków, komentarzy.
III.	Oczekiwania inne niż funkcjonalne
1) automatyczne logowanie lub po wpisaniu hasła;
2) nadawanie uprawnień;
3) bezawaryjność (błędy i awarie);
4) dostęp do aplikacji 24/7/365;
5) moderowanie procesu prac nad systemem przez Wykonawcę.

UŻYTKOWNICY
Pracownicy Biura Inżyniera Miasta.
Pracownicy Miejskich Jednostek Organizacyjnych zajmujących się wykonaniem zawartych umów i zleceń w zakresie zużycia mediów oraz osoby nadzorujące i koordynujące zadania związane z procesami zamówień publicznych w zakresie przyszłego zapotrzebowania w media.

Zamawiający planuje przeprowadzić konkurs na „Zaprojektowanie oraz wdrożenie Systemu, który usprawni oraz zautomatyzuje procesy zarządzania mediami w Urzędzie Miejskim oraz Miejskich Jednostkach Organizacyjnych”. Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie niezbędnych informacji, które posłużą do lepszego poznania możliwości rynku (sposobach i możliwościach zrealizowania zamówienia, nowych technologiach), przygotowania przedmiotu i warunków zamówienia oraz ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.
Zamawiający w trakcie Wstępnych Konsultacji Rynkowych zamierza uzyskać wiedzę na temat preferowanych warunków przyszłego zamówienia, m.in. w zakresie:
1. Właściwego przygotowania zamówienia:
1.1.	opis przedmiotu zamówienia – wymagania funkcjonalne oraz niefunkcjonalne (architektura systemu i technologia) – Aspekty technologiczne systemu
a) Czy opisane funkcjonalności są realne do zaprogramowania?
b) Czy rezygnacja z którejkolwiek funkcjonalności znacząco wpłynęłaby na skrócenie czasu realizacji programu i pozwoliłaby na oszczędności?
1.2.	harmonogram prac – Termin realizacji 
a) Jaki powinien być termin wykonania zamówienia?
b) Ile czasu potrzebuje Wykonawca na opracowanie Systemu?
c) Czy termin do końca roku (uruchomienie systemu) w przypadku podpisania umowy we wrześniu/w październiku  jest realny?
1.3.	najważniejsze warunki umowy, w tym wsparcie powdrożeniowe i wsparcie systemu; sposoby licencjonowania oraz przekazanie prawa do kodów źródłowych.
a) Czy Wykonawca udostępni kody źródłowe?
b) Czy Wykonawca podjąłby się asysty technicznej po uzyskaniu kodów źródłowych od innego Wykonawcy i pod jakimi warunkami?
c) Sugerowane przez Wykonawcę zapisy umowne (np. dotyczące praw autorskich) => dostęp do kodów źródłowych oprogramowania wraz z dokumentacją.
d) Jakie etapy w toku realizacji umowy (kamienie milowe) sugerują Wykonawcy, jak procentowo określić wartość tych etapów. Jaki jest najbardziej ryzykowny etap/kamień milowy? Z czego wynika to ryzyko?
2. Wartości szacunkowej zamówienia.
a)	Jaki szacują Państwo koszt wykonania programu?
b)	Co jest najbardziej kosztotwórcze?
3. Trybu udzielenia zamówienia – konkursu: 
3.1.	forma pracy konkursowej;
3.2.	warunki udziału w konkursie;
3.3.	kryteria oceny prac konkursowych – Jakie kryteria oceny prac konkursowych proponuje Wykonawca?
3.4.	nagroda – Jakie powinny być nagrody, które zachęciłaby Wykonawcę do złożenia pracy konkursowej?
4. Sposobu realizacji:
4.1.	zastosowana metodyka;
4.2.	organizacja wdrożenia.
Realizacja projektu:
a) Co jest najtrudniejsze do wykonania w planowanym przez nas projekcie? 
b) Jaki z Państwa punktu widzenia byłby najlepszy skład zespołu ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego realizującego ten projekt? Jakie kluczowe i pomocnicze kompetencje powinny być zapewnione, aby skutecznie opracować, wdrożyć i zapewnić utrzymanie rozwiązania? 
c) Czy Wykonawca posiada po swojej stronie product ownera, który posiada wiedzę z dziedziny prawa zamówień publicznych? 
d) Jakie ryzyka techniczne, technologiczne widzą Państwo w tym projekcie? Co może pójść nie tak? Jak temu zapobiec?
e) Jak wygląda współpraca Wykonawcy z Zamawiającym (jakie oczekiwania ma Wykonawca w stosunku do Zamawiającego)?
f) W jakiej metodyce pracuje Wykonawca? 
g) W jaki sposób Wykonawca chciałby zdefiniować definicję gotowości i zakończenia (jakie elementy składają się na ww. definicje)?
h) Jak wygląda „backlog produktu”?
5. Odbiorców.
6. Rozwoju aplikacji po wdrożeniu – Zarządzanie systemem i obsługa po wdrożeniu
a) Skomplikowalność systemu. Zarządzanie systemem. System powiadamiania o awarii. Monitorowanie systemu. 
b) Czy Wykonawca byłby zainteresowany udziałem w postępowaniu, gdyby oprócz uruchomienia systemu przedmiot umowy obejmował utrzymanie i ulepszanie tego systemu w jakimś okresie czasu, jeżeli tak to w jakim. => potrzebna asysta techniczna po wdrożeniu i jak długo może być zapewniana w ramach określonego budżetu?
c) Jakiego zaangażowania, zasobów, kompetencji oczekiwaliby Państwo od Zamawiającego na etapie utrzymania? 
d) Jak w tym przypadku wypośrodkować niezależności od Wykonawcy oraz zapewnienie obsługi powdrożeniowej przez wykonawcę? 
e) Jaką Wykonawca proponuje obsługę powdrożeniową systemu?
f) Jak wyglądałaby kwestia gwarancji w sytuacji gdyby serwisem / utrzymaniem rozwiązania zajął się inny Wykonawca wybrany przez nas? 
7.	Praca konkursowa/zamówienie
7.1.	Co może/powinna zawierać praca konkursowa?
7.2.	Jakich informacji Wykonawca potrzebuje aby przystąpić do konkursu, aby złożyć pracę konkursową?
7.3.	Jakich informacji potrzebuje Wykonawca aby złożyć ofertę/pracę konkursową? 
7.4.	Co na etapie prac koncepcyjnych Wykonawcy będzie wskazywało na to, że system jest wykonalny i działa prawidłowo? 
7.5.	Jakie są według Wykonawcy mierniki sukcesu wdrożenia systemu?
8.	Koszt
8.1.	Jak szacują Państwo koszt wykonania programu oraz koszt utrzymania systemu?
9.	Dodatkowe informacje.


