

Budowa rolowiska - Zabrzeńskie Centrum Kultury i Sportu przy Basenie „Aquarius Kopernik” na os. M. Kopernika w Zabrzu” – w ramach budżetu partycypacyjnego 2017 - wniosek nr P0076.
Etap I i II

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty w PLN Brutto/Netto VAT
1	„DOMTON” Andrzej Wnuk, ul. Wrzosowa 3, 44-144 Żernica	Brutto – 510.608,92 Netto – 415.129,20 VAT 23 % - 95.479,72 w tym I Etap: Brutto – 479.895,03 Netto – 390.158,56 VAT 23 % - 89.736,47 II Etap: Brutto – 30.713,89 Netto – 24.970,64 VAT 23 % - 5.743,25 okres gwarancji i rękojmi: 5 lat

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: **480.576,15 PLN**

Podpis osoby sporządzającej	INSPEKTOR  mgr inż. Magdalena Karwat
-----------------------------	--