

Zbiorne zestawienie ofert złożonych w postępowaniu na zadanie pn.:
Wykonanie w 2019 r. usług geodezyjnych na rzecz miasta Zabrze
Oferty w postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty w PLN Brutto/ Netto/ VAT Termin realizacji
1	Zespół Geodetów Uprawnionych DE KA ER S.C., ul. Łużycka 12, 41-902 Bytom	<p>Brutto 227 550,00 PLN Netto 185 000,00 PLN VAT 23% 42 550,00 PLN</p> <p>Termin realizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowanie wstępnego projektu podziału – do 15 dni od dnia przyjęcia zlecenia jednostkowego, • wykonanie projektu podziału nieruchomości wraz z wyznaczeniem i utrwaleniem punktów granicznych oraz stabilizacją po podziale nowych punktów znakami granicznymi – do 75 dni (termin liczony od dnia odbioru postanowienia lub od dnia przyjęcia zlecenia jednostkowego na podział nieruchomości bez wstępnego projektu podziału, lub od dnia przyjęcia zlecenia jednostkowego na podział nieruchomości w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Dz. U. 133 poz. 872 z póź. zm.), • rozgraniczenie nieruchomości – do 90 dni od dnia odbioru postanowienia, • wznowienie znaków granicznych – do 65 dni od dnia przyjęcia zlecenia jednostkowego, • modernizacja ewidencji gruntów i budynków bez wykonywania bezpośrednich pomiarów terenowych – do 20 dni od dnia przyjęcia zlecenia jednostkowego, • modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzedzona bezpośrednimi pomiarami terenowymi – do 45 dni od dnia przyjęcia zlecenia jednostkowego, • sporządzenie dokumentacji do połączenia działek, stanowiących jedną nieruchomość – do 30 dni od dnia przyjęcia zlecenia jednostkowego.

2	<p>Krzysztof Belka prowadzący działalność pn. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych PRYZMAT Krzysztof Belka, ul. Dworcowa 4/1, 41-800 Zabrze</p>	<p>Brutto 149 445,00 PLN Netto 121 500,00 PLN VAT 23% 27 945,00 PLN</p> <p>Termin realizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowanie wstępnego projektu podziału – do 15 dni od dnia przyjęcia zlecenia jednostkowego, • wykonanie projektu podziału nieruchomości wraz z wyznaczeniem i utrwaleniem punktów granicznych oraz stabilizacją po podziale nowych punktów znakami granicznymi – do 75 dni (termin liczony od dnia odbioru postanowienia lub od dnia przyjęcia zlecenia jednostkowego na podział nieruchomości bez wstępnego projektu podziału, lub od dnia przyjęcia zlecenia jednostkowego na podział nieruchomości w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Dz. U. 133 poz. 872 z póź. zm.), • rozgraniczenie nieruchomości – do 90 dni od dnia odbioru postanowienia, • wznowienie znaków granicznych – do 65 dni od dnia przyjęcia zlecenia jednostkowego, • modernizacja ewidencji gruntów i budynków bez wykonywania bezpośrednich pomiarów terenowych – do 20 dni od dnia przyjęcia zlecenia jednostkowego, • modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzedzona bezpośrednimi pomiarami terenowymi – do 45 dni od dnia przyjęcia zlecenia jednostkowego, • sporządzenie dokumentacji do połączenia działek, stanowiących jedną nieruchomość – do 30 dni od dnia przyjęcia zlecenia jednostkowego.
3	<p>„DiM” Biuro Geodezyjne S.C. Marek Dudek i Mirosław Markiewicz, ul. Jana Matejki 3, 40-077 Katowice</p>	<p>Brutto 171 110,00 PLN Netto 171 110,00 PLN VAT 23% 0 PLN, tj. „zw”</p> <p>Termin realizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowanie wstępnego projektu podziału – do 15 dni od dnia przyjęcia zlecenia jednostkowego, • wykonanie projektu podziału nieruchomości wraz z wyznaczeniem i utrwaleniem punktów granicznych oraz stabilizacją po podziale nowych punktów znakami granicznymi – do 75 dni (termin liczony od dnia odbioru postanowienia lub od dnia przyjęcia zlecenia jednostkowego na podział nieruchomości bez wstępnego projektu podziału, lub od dnia przyjęcia zlecenia jednostkowego na podział nieruchomości w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Dz. U. 133 poz. 872 z póź. zm.), • rozgraniczenie nieruchomości – do 90 dni od dnia odbioru postanowienia, • wznowienie znaków granicznych – do 65 dni od dnia przyjęcia zlecenia jednostkowego, • modernizacja ewidencji gruntów i budynków bez wykonywania bezpośrednich pomiarów terenowych – do 20 dni od dnia przyjęcia zlecenia jednostkowego, • modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzedzona bezpośrednimi pomiarami terenowymi – do 45 dni od dnia przyjęcia zlecenia jednostkowego, • sporządzenie dokumentacji do połączenia działek, stanowiących jedną nieruchomość – do 30 dni od dnia przyjęcia zlecenia jednostkowego.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia: **200 000,00 PLN**

Podpis osoby sporządzającej	<p style="text-align: right;">Podinspektor</p> 
-----------------------------	--

mgr Kamila Łukaszewicz