



Zabrze, 29.03.2019 r.

*Dotyczy: niewłaściwych dat wykonania poszczególnych zadań w zapytaniu ofertowym*

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz pełnej dokumentacji projektowej (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Przedmiar Robót, Kosztorys Inwestorski, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Zabrze, którego lokalizacje przewidziano w jego północnej części oraz „gniazd segregacyjnych” rozmieszczonych na terenie miasta”

W dziale V.DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY pkt 4 o treści:

„4. Termin realizacji zamówienia:

- 4.1. przekazanie kompletnego Programu Funkcjonalno-Użytkowego zgodnie ze złożoną ofertą,
- 4.2. przekazanie kompletnego Projektu Budowlanego do dnia 30.06.2019 r.
- 4.3. przekazaniu kompletnego Projektu Wykonawczego, Przedmiaru Robót, Kosztorysów Inwestorskich i STWIOR 31.07.2019 r.”

otrzymuje brzmienie:

„4. Termin realizacji zamówienia:

- 4.1. przekazanie kompletnego Programu Funkcjonalno-Użytkowego zgodnie ze złożoną ofertą,
- 4.2. przekazanie kompletnego Projektu Budowlanego do dnia 31.05.2019 r.
- 4.3. przekazaniu kompletnego Projektu Wykonawczego, Przedmiaru Robót, Kosztorysów Inwestorskich i STWIOR 30.06.2019 r.”

zgodnie z punktem 2.3 i 2.4 dział III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA niniejszego zapytania.

W związku z powyższym termin składania ofert został wydłużony do dnia 5.04.2019 r.

