

Znak sprawy: BZP.271.32.2020.MZ
„Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 23 przy ul. Ślęczka 9 w Zabrzu”
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty w PLN Brutto/Netto VAT
1	Firma Inżynierska ALOG mgr inż. Gerard Gola ul. Kosmonautów 2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle	Brutto – 1 564 086,65 PLN Netto – 1 271 615,16 PLN VAT – 292 471,49 PLN tj. 23% okres gwarancji – 5 lat okres rękojmi – 5 lat
2	Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: Damian Świącik prowadzący działalność pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD, al. Bohaterów Monte Casino 40, 42-200 Częstochowa, Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o. o., ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów	Brutto – 1 467 001,18 PLN Netto – 1 192 683,89 PLN VAT – 274 317,29 PLN tj. 23% okres gwarancji – 5 lat okres rękojmi – 5 lat
3	KARBON 2 Sp. z o.o. ul. Modelarska 11a, 40-142 Katowice	Brutto – 1 427 404,04 PLN Netto – 1 160 491,09 PLN VAT – 266 912,95 PLN tj. 23% okres gwarancji – lat okres rękojmi – lat
4	Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: NORM-HAUS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wolności 4/3, 46-300 Olesno Członek Konsorcjum: Janusz Jelonek prowadzący działalność pod nazwą Norm-Haus Usługi Inwestycyjne ul. Zdroje 10C, 46-300 Olesno	Brutto – 1 832 927,27 PLN Netto – 1 490 184,77 PLN VAT – 342 742,50 PLN tj. 23% okres gwarancji – 5 lat okres rękojmi – 5 lat

Znak sprawy: BZP.271.32.2020.MZ

„Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 23 przy ul. Ślęczka 9 w Zabrze”

5	Andrzej Wnuk prowadzący działalność pod nazwą: DOMTON, ul. Wrzosowa 3, 44-144 Żernica	Brutto – 1 577 207,14 PLN Netto – 1 282 282,23 PLN VAT – 294 924,91 PLN tj. 23% okres gwarancji – 5 lat okres rękojmi – 5 lat
6	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane A. Piaskowski i Spółka Sp. z o.o. ul. Chopina 14 41-300 Dąbrowa Górnicza	Brutto – 1 503 742,98 PLN Netto – 1 222 555,27 PLN VAT – 281 187,71 PLN tj. 23% okres gwarancji – 5 lat okres rękojmi – 5 lat
7	DAN POL Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. ul. Murarska 28, 43-100 Tychy	Brutto – 1 528 632,51 PLN Netto – 1 242 790,66 PLN VAT – 285 841,85 PLN tj. 23% okres gwarancji – 5 lat okres rękojmi – 5 lat
8	Wojciech Caputa w spadku prowadzący działalność pod nazwą: Zakład Budowlano-Instalacyjny ALFA ul. Plebiscytowa 1 44-100 Gliwice	Brutto – 1 525 037,96 PLN Netto – 1 239 868,26 PLN VAT – 285 169,70 PLN tj. 23% okres gwarancji – 5 lat okres rękojmi – 5 lat
9	Władysław Korlacki prowadzący działalność pod nazwą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTERIN ul. Sokolska 78-80./3, 40-087 Katowice	Brutto – 1 572 360,66 PLN Netto – 1 278 342,00 PLN VAT – 294 018,66 PLN tj. 23% okres gwarancji – 5 lat okres rękojmi – 5 lat

Znak sprawy: BZP.271.32.2020.MZ

„Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 23 przy ul. Ślęczka 9 w Zabrze”

10	Grzegorz Stolarski prowadzący działalność pod nazwą: Zakład Remontowo-Budowlany ULBUD ul. Botaniczna 26/16 42-216 Częstochowa	Brutto – 1 820 745,15 PLN Netto – 1 480 280,61 PLN VAT – 340 464,54 PLN tj. 23% okres gwarancji – 5 lat okres rękojmi – 5 lat
11	Mariusz Dawidowski prowadzący działalność pod nazwą: Zakład Remontowo-Budowlany Plast-Bud ul. Wiślana 17/4, 44-119 Gliwice	Brutto – 1 721 501,01 PLN Netto – 1 399 594,32 PLN VAT – 321 906,69 PLN tj. 23% okres gwarancji – 5 lat okres rękojmi – 5 lat
12	Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: BEN-BUD Sp. z o.o. ul. Gajowa 68, 44-240 Żory Partner Konsorcjum: Janusz Benisz prowadzący działalność pod nazwą: BEN-BUD ul. Gajowa 68, 44-240 Żory	Brutto – 1 853 086,69 PLN Netto – 1 506 574,54 PLN VAT – 346 512,15 PLN tj. 23% okres gwarancji – 5 lat okres rękojmi – 5 lat

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania:

zamówienie podstawowe 1 951 295,19 PLN brutto

zamówienie uzupełniające: 975 647,60 PLN brutto

Podpis osoby sporządzającej	 Inspektor mgr Monika Zdeb
-----------------------------	---