



Prezydent Miasta Zabrze

Zabrze, dn. 21.08.2020 r.

BZP.271.32.2020.MZ

B786

Sprawę prowadzi:

Biuro Zamówień
Publicznych
Ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W imieniu Zamawiającego, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. : Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. dalej: „Pzp”) zawiadamia się, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

„Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 23 przy ul. Ślęcza 9 w Zabrzu”

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: Damian Świącik prowadzący działalność pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD, al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa, Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o., ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów (oferta nr 2)

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy otrzymała największą liczbę punktów w ocenie dokonanej przez Komisję Przetargową, na podstawie kryteriów określonych przez Zamawiającego spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, jest to oferta spełniająca wymogi określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy:

1. Firma Inżynierska ALOG mgr inż. Gerard Gola ul. Kosmonautów 2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle,
2. Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: Damian Świącik prowadzący działalność pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD, al. Bohaterów Monte Casino 40, 42-200 Częstochowa, Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o. o., ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów,
3. KARBON 2 Sp. z o.o. ul. Modelarska 11a, 40-142 Katowice,
4. Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: NORM-HAUS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wolności 4/3, 46-300 Olesno, Członek Konsorcjum: Janusz Jelonek prowadzący działalność pod nazwą: Norm-Haus Usługi Inwestycyjne ul. Zdroje 10C, 46-300 Olesno,

ZASTĘPCA
PREZIDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba



Inspektor

mgr Izabela Orłowska
mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

5. Andrzej Wnuk prowadzący działalność pod nazwą: DOMTON
ul. Wrzosowa 3, 44-144 Żernica,
6. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane A. Piaskowski i Spółka Sp. z o.o. ul. Chopina
14, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
7. DAN POL Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. ul. Murarska 28, 43-100 Tychy,
8. Wojciech Caputa w spadku prowadzący działalność pod nazwą: Zakład Budowlano-
Instalacyjny ALFA ul. Plebiscytowa 1, 44-100 Gliwice,
9. Władysław Korlacki prowadzący działalność pod nazwą:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTERIN ul. Sokolska 78-80./3, 40-087 Katowice,
10. Grzegorz Stolarski prowadzący działalność pod nazwą: Zakład Remontowo-Budowlany
ULBUD ul. Botaniczna 26/16, 42-216 Częstochowa,
11. Mariusz Dawidowski prowadzący działalność pod nazwą:
Zakład Remontowo-Budowlany Plast-Bud ul. Wiślana 17/4, 44-119 Gliwice,
12. Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: BEN-BUD Sp. z o.o. ul. Gajowa 68 44-240 Żory,
Partner Konsorcjum: Janusz Benisz prowadzący działalność pod nazwą: BEN-BUD ul.
Gajowa 68, 44-240 Żory;

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, dokonanego przez Komisję Przetargową przy zastosowaniu kryteriów określonych w SIWZ cena - waga 60%, okres gwarancji i rękojmi - waga 40%, ofertom przyznano następującą punktację:

Nr oferty	Liczba punktów w kryterium: CENA – 60%	Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi- 40%	Razem punktów
1	56,26	40	96,26
2	60	40	100
5	55,93	40	95,93
6	58,53	40	98,53
7	57,58	40	97,58

ZASTĘPCA
PREZIDENTA MIASTA

mgr Katarzyna Dzióbka

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

mgr Izabela Orłowska

Inspektor

[Signature]

mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

W przedmiotowym postępowaniu odrzucono oferty następujących Wykonawców:

ofertę nr 3 Wykonawcy: KARBON 2 Sp. z o.o. ul. Modelarska 11a, 40-142 Katowice

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Pzp w związku z niewyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz niewniesieniem wadium na przedłużony okres związania (uzasadnienie prawne odrzucenia).

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zamawiający, działając na podst. art. 85 ust. 2 Pzp, zwrócił się do w/w Wykonawcy pismem z dnia 16.07.2020 r. (znak BZP.271.32.2020.MZ B.618) z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia ważności wniesionego wadium. Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego, do dnia upływu pierwotnego terminu związania ofertą nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania (brak odpowiedzi Wykonawcy na pismo Zamawiającego), w konsekwencji czego zaistniały przesłanki do odrzucenia oferty zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 7a i 7b Pzp.

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp – ofertę Wykonawcy odrzucono z powodu niezgodności treści złożonej oferty z treścią SIWZ

Kosztorys ofertowy

Stwierdzono następujące błędy lub różnice w kosztorysach ofertowych (w porównaniu do przedmiaru robót).

Kosztorys: Branża sanitarna

Pozycja: 1d1 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Wykucie bruzd poziomych

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Wykucie bruzd poziomych i pionowych

Pozycja: 4d1 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Przebicie otworów w ścianach

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Przebicie otworów w ścianach i stropach

Pozycja: 5d1 – niewłaściwy zakres robót (niewłaściwy materiał i zakres robót)

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych ...

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 35x1,5mm o połączeniach zaprasowanych ...

Pozycja: 6d1 – niewłaściwy zakres robót (niewłaściwy materiał i zakres robót)

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50 o połączeniach gwintowanych ...


Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 54x1,5mm o połączeniach zaprasowanych ...

Pozycja: 7d1 – niewłaściwy zakres robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Wodociąg skrzydełkowy domowy o śr nominalnej 40mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Przebudowa istniejącego zestawu wodomierzowego

Inspektor


mgr Złotej
mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Pozycja: 11d1 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Zamurowanie bruzd poziomych

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Zamurowanie bruzd poziomych i pionowych

Pozycja: 12d1 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Zamurowanie przebieg w ścianach

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Zamurowanie przebieg w ścianach i stropach

Pozycja: 16d2 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Przebicie otworów w ścianach

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Przebicie otworów w ścianach i stropach

Pozycja: 23d2 – niewłaściwy zakres robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego typu Eca IV o pow ogrzewalnej do 53,0m²

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Demontaż i rozebranie węzła cieplnego wraz z armaturą i rurociągami

Pozycja: 38d2 -52d2 – niepełny opis pozycji. Brak doprecyzowania rodzaju (wymiarów) grzejników.

Pozycja: 56d2 – niewłaściwy zakres robót (niewłaściwy materiał)

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Izolacja rurociągów o śr 28-48 otulinami Thermaflex FRZ jednowarstwowymi gr. 25mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Izolacja rurociągów otulinami PE o śr wewn. 28mm gr. 40mm

Pozycja: 57d2 – niewłaściwy zakres robót (niewłaściwy materiał)

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Izolacja rurociągów o śr 28-48 otulinami Thermaflex FRZ jednowarstwowymi gr. 30mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Izolacja rurociągów otulinami PE o śr wewn. 35mm gr. 40mm

Pozycja: 58d2 – niewłaściwy zakres robót (niewłaściwy materiał)

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Izolacja rurociągów o śr 28-48 otulinami Thermaflex FRZ jednowarstwowymi gr. 30mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Izolacja rurociągów otulinami PE o śr wewn. 42mm gr. 50mm

Pozycja 65d4 – niewłaściwa ilość robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: 1kpl

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 2kpl

Pozycja 66d4 – niewłaściwa ilość robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: 1szt

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 2szt

Kosztorys: Branża elektryczna - aktualizacja

Pozycja 112d1 – niewłaściwa ilość robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: 1kpl

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 2kpl

Inspektor

Zdeba
mgr Monika Zdeba

Prezydent Miasta Zabrze

Pozycje 147d1 – niewłaściwa ilość robót
W kosztorysie ofertowym wyceniono: 1kpl
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 2kpl

Kosztorys: Sanitariat architektura
Pozycje 5d1 – niewłaściwa ilość robót
W kosztorysie ofertowym wyceniono: 10,004m²
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 18,094m²

Pozycje 12d1 – niewłaściwa ilość robót
W kosztorysie ofertowym wyceniono: 7.919m³
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 7,959m³
Pozycje 13d1 – niewłaściwa ilość robót
W kosztorysie ofertowym wyceniono: 12,67t
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 12,734t

Kosztorys: Branża architektoniczna - aktualizacja
Pozycja: 12d1.2 – niepełny opis pozycji
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Posadzki jednobarwne z płytek...
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Posadzki jednobarwne z płytek... - rozbiórka

Pozycje 24d2 – niewłaściwa ilość robót
W kosztorysie ofertowym wyceniono: 272,310m²
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 340,38m²

Pozycja: 25d2 – niepełny opis pozycji
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi mocowanymi całopowierzchniowo w technologii Superflex
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi gr. 15cm mocowanymi całopowierzchniowo bez kołkowania

Pozycja: 27d2 – niepełny opis pozycji
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Zagęszczenie nasypów ubijakami ...
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Zagęszczenie nasypów ubijakami ... Wskaźnik zagęszczenia $J_s=0,98$

Pozycja: 33d3 – niewłaściwy zakres robót (niewłaściwy materiał)
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 12cm na ścianach
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 15cm $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$ na ścianach

Pozycja: 42d3 – niewłaściwy opis pozycji
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

Inspektor

mgr Monika Zdeb
mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Pozycja: 44d4 – niewłaściwy zakres robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m².

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Wykucie z muru ościeżnic PCV i demontaż okien PCV o powierzchni do 2m²

Pozycja: 46d4 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Wymiana okien zespolonych ... o pow do 2,5m²

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Wymiana okien zespolonych ... o pow do 2,5m² wyposażone w nawiewniki higrosterowalne ora klamki z zamkami patentowymi $U_c=0,9W/m^2$

Pozycje 50d4 – niewłaściwa ilość robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: 3,567m²

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 7,089m²

Pozycja: 55d5 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe z wywinięciem na ścianę i attykę

Pozycja: 56d5 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

Pozycja: 68d7 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

Pozycja: 69d7 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

Pozycja: 70d7 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

Pozycje 71d7 – niewłaściwa ilość robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: 8,12m

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 82,12m

Pozycja: 75d8.1 – niewłaściwy zakres robót (niewłaściwy materiał)

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 15cm na powierzchni betonowej,

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 20cm na powierzchni betonowej,

Inspektor

Monika Zdeb
mgr Izabela Orłowska

Naczelnik Wydziału
Biurowo Zastępcy
ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

mgr Katarzyna Dzióbka

Prezydent Miasta Zabrze

Pozycja: 87d9 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Podbudowa z kruszywa łamanego

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Podbudowa z kruszywa łamanego – roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5m

Pozycja: 89d9 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Ława pod krawężniki betonowe zwykła

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Ława pod krawężniki betonowe zwykła – beton C12/15

Pozycja: 92d9 – niewłaściwy zakres robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia gr warstwy po zagęszczeniu do 10cm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia gr warstwy po zagęszczeniu do 15cm – roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5m

Pozycja: 93d9 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową z zagęszczeniem ręcznym

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową z zagęszczeniem ręcznym – roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5m

Pozycja: 94d9 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Nawierzchnia betonowa – warstwa górna o gr. 5cm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Nawierzchnia betonowa zbrojna siatką fi 10 – warstwa górna o gr. 5cm

Pozycje 95d9 – niewłaściwa krotność

W kosztorysie ofertowym wyceniono: kr=1

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: kr=5

W kosztorysie ofertowym brak wyceny pozycji dodatkowych dodanych pismem wyjaśniającym z dnia 17.06.2020r. BZP.271.32.2020.MZ, B-485

Brak wyceny przedmiaru robót :Utylizacja materiałów – aktualizacja”

Kosztorys ofertowy ww. Wykonawcy nie jest zgodny z przedmiarem robót stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający odstąpił od wyjaśnień pozycji 1d1, 4d1, 11d1, 12d1, 16d2, 38d2-52d2, 12d1.2, 25d2, 27d2, 42d3, 46d4, 55d5, 56d5, 68d7, 69d7, 70d7, 87d9, 89d9, 93d9, 94d9 dot. niewłaściwego oraz niepełnego opisu pozycji na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, oraz od poprawy pozycji nr 65d4, 66d4, 112d1, 147d1, 5d1, 12d1, 13d1, 24d2, 50d4, 71d7, 95d9 wynikające z nieprawidłowej ilości i niewłaściwej krotności, a także od poprawy pozycji nr 42d3, 56d5, 68d7, 69d7, 70d7 dot. niewłaściwego opisu pozycji jako konsekwencja wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp jako innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, gdyż błędy w pozycjach nr 5d1, 6d1, 7d1, 23d2, 56d2, 57d2, 58d2, 33d3, 44d4, 75d8.1, 92d9, dot. niewłaściwego zakresu

Inspektor

mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

robót, brak wyceny pozycji dodatkowych dodanych pismem wyjaśniającym z dnia 17.06.2020r., BZP.271.32.2020.MZ B-485, oraz brak wyceny przedmiaru robót: Utylizacja materiałów – aktualizacja nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający uznał, iż treść **oferty nr 3** nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co stanowi przesłankę **do odrzucenia** oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

ofertę nr 4 Wykonawcy: Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: NORM-HAUS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wolności 4/3, 46-300 Olesno, Członek Konsorcjum: Janusz Jelonek prowadzący działalność pod nazwą: Norm-Haus Usługi Inwestycyjne, ul. Zdroje 10C, 46-300 Olesno

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Pzp w związku z niewyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz niewniesieniem wadium na przedłużony okres związania (uzasadnienie prawne odrzucenia).

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zamawiający, działając na podst. art. 85 ust. 2 Pzp, zwrócił się do w/w Wykonawcy pismem z dnia 16.07.2020 r. (znak BZP.271.32.2020.MZ B.618) z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia ważności wniesionego wadium. Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego, do dnia upływu pierwotnego terminu związania ofertą nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania (brak odpowiedzi Wykonawcy na pismo Zamawiającego), w konsekwencji czego zaistniały przesłanki do odrzucenia oferty zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 7a i 7b Pzp.

Kosztorys ofertowy

Stwierdzono następujące błędy lub różnice w kosztorysach ofertowych (w porównaniu do przedmiaru robót).

Kosztorys: Branża architektoniczna - aktualizacja

Pozycja: 41d1 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Dwukrotne malowanie tynków ... w dwóch kolorach.

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Dwukrotne malowanie tynków ... w jednym kolorze.

Pozycja: 52d1 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Parapety zewn z blachy tatan cynk

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Parapety zewn z blachy ocynkowanej powlekanej

Pozycja: 70d1 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

Kosztorys: Sanitariat architektura

Pozycja: 35d4 – niewłaściwa ilość robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: 36,534m2

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 19,307m2

Inspektor

mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Kosztorys: Sanitariat wod-kan
Pozycja: 28d3 – niewłaściwa ilość robót
W kosztorysie ofertowym wyceniono: 4szt
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 2szt

Kosztorys ofertowy ww. Wykonawcy nie jest zgodny z przedmiarem robót stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający odstąpił od wyjaśnień pozycji 41d1, 52d1, 70d1 dot. niewłaściwego opisu pozycji na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, oraz od poprawy pozycji nr 35d4, 28d3, wynikające z niewłaściwej ilości robót jako innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, gdyż oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 a i 7 b Pzp.

ofertę nr 8 Wykonawcy: Wojciech Caputa w spadku prowadzący działalność pod nazwą: Zakład Budowlano-Instalacyjny ALFA ul. Plebiscytowa 1, 44-100 Gliwice
- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp – ofertę Wykonawcy odrzucono z powodu niezgodności treści złożonej oferty z treścią SIWZ

Kosztorys ofertowy

Stwierdzono następujące błędy lub różnice w kosztorysach ofertowych (w porównaniu do przedmiaru robót).

Kosztorys: Branża architektoniczna - aktualizacja
Pozycja: 1.9.1 – niewłaściwa ilość robót
W kosztorysie ofertowym wyceniono: 323,242m2
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 323,65m2

Pozycja: 1.12.4 – niewłaściwy zakres robót (niewłaściwy materiał)
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Przyklejenie płyt styropianowych ... o gr. 15cm ...
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Przyklejenie płyt styropianowych ... o gr. 20cm ...

Pozycja: 1.13.3 – niewłaściwy zakres robót
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Obudowa szybów instalacyjnych z płyt GK ogień na konstrukcji nośnej C50 – system nida szacht 75x50 o odporności ogniowej F 0,5/EI30
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Obudowa grzejników – sklejka lub płyta MDF malowana

Pozycja: 1.14.3 – niewłaściwy zakres robót
W kosztorysie ofertowym wyceniono: Obudowa szybów instalacyjnych z płyt GK ogień na konstrukcji nośnej C50 – system nida szacht 75x50 o odporności ogniowej F 0,5/EI30
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Obudowa grzejników – sklejka lub płyta MDF malowana

Kosztorys: Sanitariat architektura
Pozycja: 1.1.12 – niewłaściwa ilość robót
W kosztorysie ofertowym wyceniono: 7,687m3
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 7,959m3

Pozycja: 1.1.13 – niewłaściwa ilość robót
W kosztorysie ofertowym wyceniono: 11,863t

Inspektor

mgr Izabela Orłowska
mgr Monika Zdebel

Prezydent Miasta Zabrze

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 12,734t

Pozycja: 1.4.2 – niewłaściwa ilość robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: 61,79m²

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 66,69m²

Pozycja: 1.4.5 – niewłaściwa ilość robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: 36,534m²

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 19,307m²

Pozycja: 1.4.6 – niewłaściwa ilość robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: 36,534m²

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 19,307m²

Pozycja: 1.5.6 – niewłaściwa ilość robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: 13,892m²

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 13,891m²

Pozycja: 1.6.2 – niewłaściwa ilość robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: 68,496m²

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 62,78m²

Pozycja: 1.6.3 – niewłaściwa ilość robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: 68,496m²

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 62,78m²

Pozycja: 1.6.4 – niewłaściwa ilość robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: 68,496m²

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 62,78m²

Pozycja: 1.7.12 – niewłaściwa ilość robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: 34,464m

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 31,592m

Pozycja: 1.7.13 – niewłaściwa ilość robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: 9,334m

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 7,898m

Pozycja: 1.8.2 – niewłaściwa ilość robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: 34,454m²

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 17,227m²

Kosztorys ofertowy nie jest zgodny z przedmiarem robót stanowiącym integralną część SIWZ. Błędy w pozycjach nr 1.12.4, 1.13.3, 1.14.3 dot. niewłaściwego zakresu robót nie można poprawić na podstawie art. 87 Pzp. Zamawiający odstąpił od poprawy pozycji 1.9.1, 1.1.12, 1.1.13, 1.4.2, 1.4.5, 1.4.6, 1.5.6, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.7.12, 1.7.13, 1.8.2 wynikające z niewłaściwej ilości robót, jako innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty na

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

Naczelnik Miasta
Biuro Zamówień Publicznych

Inspektor

mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, gdyż oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający uznał, iż treść **oferty nr 8** nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co stanowi przesłankę **do odrzucenia** oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

ofertę nr 9 Wykonawcy: Władysław Korlacki prowadzący działalność pod nazwą:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTERIN ul. Sokolska 78-80./3, 40-087 Katowice,

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Pzp w związku z niewyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz niewniesieniem wadium na przedłużony okres związania (*uzasadnienie prawne odrzucenia*).

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zamawiający, działając na podst. art. 85 ust. 2 Pzp, zwrócił się do w/w Wykonawcy pismem z dnia 16.07.2020 r. (znak BZP.271.32.2020.MZ B.618) z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia ważności wniesionego wadium. Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego, do dnia upływu pierwotnego terminu związania ofertą nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania (brak odpowiedzi Wykonawcy na pismo Zamawiającego), w konsekwencji czego zaistniały przesłanki do odrzucenia oferty zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 7a i 7b Pzp.

Kosztorys ofertowy

Stwierdzono następujące błędy lub różnice w kosztorysach ofertowych (w porównaniu do przedmiaru robót).

Kosztorys: Branża architektoniczna - aktualizacja

Pozycja: 41d3 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Dwukrotne malowanie tynków ... w dwóch kolorach.

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Dwukrotne malowanie tynków ... w jednym kolorze.

Pozycja: 42d3 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

Pozycja: 56d5 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

Pozycja: 69d7 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

Inspektor


Inż. Izabela Zdeb

Urząd Miejski, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.um.zabrze.pl, NIP: 648-10-07-779, REGON: 000515951

Prezydent Miasta Zabrze

Pozycja: 70d7 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

Kosztorys: Branża elektryczna - aktualizacja

Pozycja: 38d1.2 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Rury windurowe ... na gotowych uchwytach.

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Rury windurowe ... na gotowych uchwytach – fi 16mm.

Pozycja: 50d1.2 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Aparat elektryczny o masie do 2,5kg

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Aparat elektryczny o masie do 2,5kg – Przycisk GWP n/t

Pozycja: 51d1.2 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Aparat elektryczny o masie do 2,5kg

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Aparat elektryczny o masie do 2,5kg – Panel sterowania LED

Pozycja: 72d1.3 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Rury windurowe ... na gotowych uchwytach.

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Rury windurowe ... na gotowych uchwytach – fi 16mm.

Pozycja: 137d1.5 – 147d1.5 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – Oprawa LED

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – świetlówkowa do 2x40W

Pozycja: 169d1.6 – 174d1.6 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – Oprawa LED

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – świetlówkowa do 2x40W

Pozycja: 179d1.7 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Rury windurowe ... na gotowych uchwytach.

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Rury windurowe ... na gotowych uchwytach – fi 16mm.

Kosztorys ofertowy ww. Wykonawcy nie jest zgodny z przedmiarem robót stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający odstąpił od wyjaśnień pozycji 41d3, 42d3, 56d5, 69d7, 70d7, 38d1, 50d1.2, 51d1.2, 72d1.3, 137d1.5-147d1.5, 169d1.6-174d1.6, 179d1.7 dot. niepełnych i niewłaściwych opisów pozycji na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, gdyż oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 a i 7 b Pzp.

ofertę nr 10 Wykonawcy: Grzegorz Stolarski prowadzący działalność pod nazwą: Zakład Remontowo-Budowlany ULBUD ul. Botaniczna 26/16, 42-216 Częstochowa

Inspektor

[Podpis]
mgr Monika Zdeb

Urząd Miejski, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, www.um.zabrze.pl, NIP: 648-10-07-779, REGON: 000515951

Prezydent Miasta Zabrze

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Pzp w związku z niewyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz niewniesieniem wadium na przedłużony okres związania (*uzasadnienie prawne odrzucenia*).

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zamawiający, działając na podst. art. 85 ust. 2 Pzp, zwrócił się do w/w Wykonawcy pismem z dnia 16.07.2020 r. (znak BZP.271.32.2020.MZ B.618) z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia ważności wniesionego wadium. Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego, do dnia upływu pierwotnego terminu związania ofertą nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania, w konsekwencji czego zaistniały przesłanki do odrzucenia oferty zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 7a i 7b Pzp.

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp – ofertę Wykonawcy odrzucono z powodu niezgodności treści złożonej oferty z treścią SIWZ

Kosztorys ofertowy

Stwierdzono następujące błędy lub różnice w kosztorysach ofertowych (w porównaniu do przedmiaru robót).

Kosztorys: Branża sanitarna

Pozycja: 6d1 – niewłaściwy zakres robót (niewłaściwy materiał)

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 54x1,5mm

Pozycja: 10d1 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Szafki hydrantowe i węzłem półsztywnym

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Szafki hydrantowe i węzłem półsztywnym 30m

Pozycja: 30d2 – niewłaściwy zakres robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Rurociągi w instalacji CO stalowe o śr nominalnej 42x1,5mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Rurociągi stalowe o śr 42x1,5mm o połączeniach zaprasowanych na ścianach w budynkach

Pozycja: 41d2 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Grzejniki stalowe jednopłytkowe ... - 11K500/1400

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Grzejniki stalowe jednopłytkowe ... - 11K500/1400 ocynkowane

Pozycja: 45d2 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Grzejniki stalowe jednopłytkowe ... - 11K600/1000

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Grzejniki stalowe jednopłytkowe ... - 11K600/1000 ocynkowane

Pozycja: 55d2 – niewłaściwy zakres robót (niewłaściwy materiał)

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Izolacja rurociągów - otulina PE o śr wewn 18mm gr. 25mm

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Izolacja rurociągów - otulina PE o śr wewn 22mm gr. 25mm

Inspektor

[Podpis]
mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Pozycja: 61d2 – niewłaściwa ilość robót
W kosztorysie ofertowym wyceniono: 4szt
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 6szt

Pozycja: 65d4 – niewłaściwa ilość robót
W kosztorysie ofertowym wyceniono: 11szt
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 2szt

Pozycja: 66d4 – niewłaściwa ilość robót
W kosztorysie ofertowym wyceniono: 1szt
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 2szt

Pozycja: 70d4 – niewłaściwa ilość robót
W kosztorysie ofertowym wyceniono: 11szt
Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 1szt

Kosztorys ofertowy nie jest zgodny z przedmiarem robót stanowiącym integralną część SIWZ. Błędy w pozycjach nr 6d1, 30d2, 55d2 dot. niewłaściwego zakresu robót nie można poprawić na podstawie art. 87 Pzp. Zamawiający odstąpił od wyjaśnień pozycji 10d1, 41d2, 45d2 dot. niepełnego opisu pozycji na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, oraz od poprawy pozycji nr 61d2, 65d4, 66d4, 70d4 wynikające z nieprawidłowej ilości robót, jako innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, gdyż oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający uznał, iż treść **oferty nr 10** nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co stanowi przesłankę **do odrzucenia** oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

ofertę nr 11 Wykonawcy: Mariusz Dawidowski prowadzący działalność pod nazwą: Zakład Remontowo-Budowlany Plast-Bud ul. Wiślana 17/4, 44-119 Gliwice

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp – ofertę Wykonawcy odrzucono z powodu niezgodności treści złożonej oferty z treścią SIWZ

Kosztorys ofertowy


Stwierdzono następujące błędy lub różnice w kosztorysach ofertowych (w porównaniu do przedmiaru robót).

Kosztorys: Sanitariat architektura
Pozycje 9 – brak wyceny pozycji

Kosztorys ofertowy nie jest zgodny z przedmiarem robót stanowiącym integralną część SIWZ. Brak wyceny pozycji nr 9 nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy Pzp. Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający uznał, iż treść **oferty nr 11** nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co stanowi przesłankę **do odrzucenia** oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Inspektor


mgr Monika Zdeh

Prezydent Miasta Zabrze

ofertę nr 12 Wykonawcy: Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: BEN-BUD Sp. z o.o. ul. Gajowa 68 44-240 Żory,
Partner Konsorcjum: Janusz Benisz prowadzący działalność pod nazwą: BEN-BUD ul. Gajowa 68, 44-240 Żory

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp – ofertę Wykonawcy odrzucono z powodu niezgodności treści złożonej oferty z treścią SIWZ

Kosztorys ofertowy

Stwierdzono następujące błędy lub różnice w kosztorysach ofertowych (w porównaniu do przedmiaru robót).

Kosztorys: Branża architektoniczna - aktualizacja

Pozycja: 45d3 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Dwukrotne malowanie tynków ... w dwóch kolorach.

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Dwukrotne malowanie tynków ... w jednym kolorze.

Pozycja: 58d4 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Parapety zewn z blachy tatan cynk

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Parapety zewn z blachy ocynkowanej powlekanej

Pozycja: 63d5 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

Pozycja: 76d7 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

Pozycja: 77d7 – niewłaściwy opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

Kosztorys: Branża elektryczna - aktualizacja

Pozycja 112 – niewłaściwa ilość robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: 1kpl

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 2kpl

Pozycja 147 – niewłaściwa ilość robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: 1kpl

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 2kpl

Kosztorys: Branża sanitarna

Pozycja: 5d1 – niewłaściwy zakres robót (niewłaściwy materiał i zakres robót)

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych ...

Inspektor

mgr Izabela Zdeba
mgr Monika Zdeba

Prezydent Miasta Zabrze

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 35x1,5mm o połączeniach zaprasowanych ...

Pozycja: 6d1 – niewłaściwy zakres robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 54x1,5mm o połączeniach gwintowanych ...

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 54x1,5mm o połączeniach zaprasowanych ...

Pozycja: 11d1 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ...

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Zamurowanie bruzd poziomych i pionowych o przekroju 1/2x1/2 ...

Pozycja: 16d2 – niepełny opis pozycji

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Przebicie otworów w ścianach

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Przebicie otworów w ścianach i stropach

Pozycja: 26d2 – 30d2 – niewłaściwy zakres robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Rurociągi w instalacji C.O. stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Rurociągi stalowe o połączeniach zaprasowanych na ścianach w budynkach

Pozycja: 41d2 – niewłaściwy zakres robót (niewłaściwy materiał)

W kosztorysie ofertowym wyceniono: Grzejnik stalowy ... 11K500/1200 ocynkowany

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: Grzejnik stalowy ... 11K500/1400 ocynkowany

Pozycja: 66d4 – niewłaściwa ilość robót

W kosztorysie ofertowym wyceniono: 1szt

Zgodnie z przedmiarem robót należało wycenić: 2szt

Kosztorys ofertowy nie jest zgodny z przedmiarem robót stanowiącym integralną część SIWZ. Błędów w pozycjach nr 5d1, 6d1, 26d2-30d2, 41d2 dot. niewłaściwego zakresu robót nie można poprawić na podstawie art. 87 Pzp.

Zamawiający odstąpił od wyjaśnień pozycji 45d3, 58d4, 63d5, 76d7, 77d7, 11d1, 16d2, dot. niewłaściwego oraz niepełnego opisu pozycji na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, oraz od poprawy pozycji nr 112, 147, 66d4 wynikające z nieprawidłowej ilości robót, jako innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, gdyż oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający uznał, iż treść **oferty nr 12** nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co stanowi przesłankę **do odrzucenia** oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

UWAGA

Wszelkie użyte skrócone zapisy powyższych pozycji przedmiarów cytowane od wielokropków zawierają prawidłową treść opisów przedmiaru.

Inspektor

[Podpis]
mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W niniejszym postępowaniu, Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, która została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Zamawiający informuje jednocześnie, że umowa dotycząca realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

O terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

ZAWYDCA
PREZYSTA
MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Izabela Orlowska
Inspektor
mgr Monika Zdeb