



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Prezydent Miasta Zabrze

Zabrze, dn. 03.12.2020 r.

BZP.271.57.2020.MZ

B 1284

Sprawę prowadzi:

Biurowo Zamówień
Publicznych
Ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W imieniu Zamawiającego, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. : Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. dalej: „Pzp”) zawiadamia się, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

„Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze” - zmierzające do utworzenia terenów rekreacyjnych oraz geoparku w dzielnicy Grzybowice – zlokalizowanych przy ulicach: Na Lesie, Przy Ujęciu w formule zaprojektuj i wybuduj.

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

**Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego Spółka Akcyjna,
Plac Piastów 10, 44-101 Gliwice
(oferta nr 5)**

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy otrzymała największą liczbę punktów w ocenie dokonanej przez Komisję Przetargową, na podstawie kryteriów określonych przez Zamawiającego spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, jest to oferta spełniająca wymogi określone w SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli n.w. Wykonawcy:

1. AWT REKULTIVACE A.S. ul. Rychwaldská 2012, 735 41 Petřvald, Republika Czeska,
2. Konsorcjum Firm: GAMA Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno, ECC PAX Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno, EKO-PROJEKT Janusz Orłowski – Partner Konsorcjum, ul. Kielecka 44/30, 41-221 Sosnowiec,

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba



SEKAP



Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wójcik

Inspektor

mgr Monika Zdeb



Prezydent Miasta Zabrze

3. Grzegorz Oleksa prowadzący działalność pod nazwą: ABG Grzegorz Oleksa, ul. Miła 6, 41-500 Chorzów,
4. Przedsiębiorstwo Remontów, Ulic i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice;
5. Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna, Plac Piastów 10, 44-101 Gliwice,
6. AGC Bytom Sp. z o.o., ul. Golfowa 3, 41-907 Bytom,
7. REMEA Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa;

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, dokonanego przez Komisję Przetargową przy zastosowaniu kryteriów określonych w SIWZ cena - waga 60%, przedłużenie rękojmi za wady i usterki oraz przedłużenie okresu gwarancji – 10%, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania – 30%, ofertom przyznano następującą punktację:

Nr oferty	Liczba punktów w kryterium: CENA – 60%	Liczba punktów w kryterium: Przedłużenie rękojmi za wady i usterki oraz przedłużenie okresu gwarancji – 10%	Liczba punktów w kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania – 30%	Razem
3	57,30	10	30	97,30
4	48,75	10	25	83,75
5	60	10	30	100
7	56,72	10	30	96,72

W przedmiotowym postępowaniu odrzucono oferty następujących Wykonawców:

ofertę nr 1 Wykonawcy: AWT REKULTIVACE A.S. ul. Rychwaldská 2012, 735 41 Petřvald, Republika Czeska

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp – ofertę Wykonawcy odrzucono z powodu niezgodności treści złożonej oferty z treścią SIWZ

Zamawiający, zgodnie z treścią części IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określił: „Ze względu na udzielone dofinansowanie przy projektowaniu należy uwzględnić fakt, by koszty inwestycji związane z powierzchnią biologicznie czynną stanowiły nie mniej niż 70% wartości całości inwestycji, natomiast pozostała część kosztów dotyczyła pozostałej infrastruktury. Głównym kryterium zakwalifikowania wydatku do jednej bądź drugiej kategorii

Inspektor

mgr Monika Zdeb
mgr Monika Zdeb



Prezydent Miasta Zabrze

będzie przyporządkowanie go zgodnie z „Tabelą elementów rozliczeniowych” załączoną do dokumentów przetargowych”, z której jednoznacznie wynika, iż:

- etap II tj. rekultywacja i remediacja – nie mniej niż 70% wartości etap II + etap III, - etap III tj. wykonanie elementów infrastruktury towarzyszącej – nie więcej niż 30% wartości etap II + etap III.

Zamawiający stwierdził, iż Wykonawca nie zachował powyższej proporcji, co jest niezgodne z treścią SIWZ. Zamawiający uznał, iż treść **oferty nr 1** nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co stanowi przesłankę **do odrzucenia** oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

ofertę nr 2 Wykonawcy: Konsorcjum Firm: GAMA Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno, ECC PAX Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno, EKO-PROJEKT Janusz Orłowski – Partner Konsorcjum, ul. Kielecka 44/30, 41-221 Sosnowiec

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Pzp w związku z niewyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz niewniesieniem wadium na przedłużony okres związania (*uzasadnienie prawne odrzucenia*).

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zamawiający, działając na podst. art. 85 ust. 2 Pzp, zwrócił się do w/w Wykonawcy pismem z dnia 08.10.2020 r. (znak BZP.271.57.2020.MZ B.996) z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia ważności wniesionego wadium. Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego z dnia 09.10.2020r., nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania, w konsekwencji czego zaistniały przesłanki do odrzucenia oferty zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 7a i 7b Pzp.

ofertę nr 6 Wykonawcy: AGC Bytom Sp. z o.o., ul. Golfowa 3, 41-907 Bytom,

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Pzp w związku z niewyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz niewniesieniem wadium na przedłużony okres związania (*uzasadnienie prawne odrzucenia*).

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zamawiający, działając na podst. art. 85 ust. 2 Pzp, zwrócił się do w/w Wykonawcy pismem z dnia 08.10.2020 r. (znak BZP.271.57.2020.MZ B.996) z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia ważności wniesionego wadium. Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego, do dnia upływu pierwotnego terminu związania ofertą nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania (brak odpowiedzi Wykonawcy na pismo Zamawiającego), w konsekwencji czego zaistniały przesłanki do odrzucenia oferty zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 7a i 7b Pzp.

Inspektor

Monika Zdeb
mgr: Monika Zdeb

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Inżynierii

Prezydent Miasta Zabrze

Dodatkowo, w załączniku D dot. *tabeli elementów rozliczeniowych* widnieje nieidentyfikowalny podpis. Zamawiający odstąpił od wezwania do złożenia wyjaśnień dot. treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, w niniejszym zakresie, ponieważ oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Pzp.

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.


W niniejszym postępowaniu, Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, która została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Zamawiający informuje jednocześnie, że umowa dotycząca realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

O terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzióbka

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska-Fuks

Inspektor

mgr Iwona Zdeb