
(0,92+6,09+27,18+3,68+6,00+0,43)*11,70518.31072+78+478*2572+42,36*2,16*702,36*0,88*122,42*1,82*152,36*2,16*205,15*5+1,16*2+1,50*3+1,76*4+5,1*3+10,3*8+2,9*8+2,2*8+2,1*5+2*5+9,4*2+151455.000+335.000+308.8422098.8421455.000+335.000+308.842260020.00020.000 407+108+194+29+80+58+119+15+23+115+63+244(2,40+2,15*2)*0,30*70+(6,60+2,15*2)*0,30(2,40+2,15*2)*0,30*3+(0,90+2,00*2)*0,30(2,40+2,15*2)*0,30*20(2,40+1,80*2)*0,30*15+(1,43+7,43*2)*0,30(2,40+2,15*2)*0,30(2,65+4,20*2)*0,30*8(0,90+2,00*2)*0,30(2,45+0,85*2)*0,30*6+(1,15+0,85*2)*0,30*4+(1,08+2,15*2)*0,30*5+(0,90+2,00*2)*0,301455.000*41455.000273.987(2,40+2,15*2)*70+(6,60+2,15*2)+10,65*2+3,30*4(2,40+2,15*2)*3+(0,90+2,00*2)+11,65(2,40+2,15*2)*20+11,65(2,40+1,80*2)*15+1,43+7,43*2(2,40+2,15*2)*3(2,65+4,20*2)*8(0,90+2,00*2)(2,45+0,85*2)*6+(1,15+0,85*2)*4+(1,08+2,15*2)*5+(0,90+2,00*2)+3,65*27,15+4,10+5,75*2+12,15*2+11,55*2+11,30*428,00115.350*0,2115.35073,30-6,00+16,16-1,00+18,37+16,88+6,10+8,80+24,94+19,74+33,741455.000+273.98728,8-6,4-5,2+12,531+72+115+7+110(2,40+2,15*2)*0,30*2+(2,40+0,85*2)*0,30*12+(1,43+7,43*2)*0,30+(0,90+2,00*2)*0,30335.000*4335.00025.137(2,40+2,15*2)*2+(2,40+0,85*2)*12+1,43+7,43*2+0,90+2,00*2+11,65*63,70+6,30+12,31+13,16+0,45+0,20335.000+25.137(73,00+12,50+27,00+18,50)*0,45(73,00+33,00+25,00)*0,4072,3*1,4+57,95*(1,25+2,47)*0,5+12,4*0,7+16*1,4+3,9*0,5+6,1*2+3,7*1,25+0,58*1+20*0,6+34*1,1(1,76+0,85*2)*7*0,30(0,98+0,43)*2*0,3(2,00+2,00+1,00)*0,30308.842*4308.8429.612(1,76+0,85*2)*7(0,98+0,43)*2(2,00+2,00+1,00)+20,5318.4549.612+308.842(73-18+4+19+9+12+25+30+27+3,5+6,5+13)*0,7142.800*0,05210.000*0,06*0,2030.000*0,0812.06012.06012.06022.00022.000*0,081.7601.760294.852294.852(0,45+72,39+0,45+2*1,00+3,89+12,16+6,30+26,88+0,43+0,15+3,53+0,15+6,09+0,93+0,15+33,74+19,74+24,94+11,07+8,80+18,37+16,00-(5,50+2,40+7,30+7,70))*1,20 294.852294.852(0,45+72,39+0,45+2*1,00+3,89+12,16+6,30+26,88+0,43+0,15+3,53+0,15+6,09+0,93+0,15+33,74+19,74+24,94+11,07+8,80+18,37+16,00-(5,50+2,40+7,30+7,70))*1,0294.852-(0,45+72,39+0,45+2*1,00+3,89+12,16+6,30+26,88+0,43+0,15+3,53+0,15+6,09+0,93+0,15+33,74+19,74+24,94+11,07+8,80+18,37+16,00)*1,00*0,12294.852-262.61932.233(73-18+4+12+19+9+12+25+12+30+27+3,5+6,5+13)*1,00215.000*(0,3*0,15+2*0,15*0,10*0,5)21536*30.000kostka30.000asfalt10,0040.00040.00030.00010*0,025*8SCHODY WEJŚCIOWE6,10*3,20SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA 1,91*1,35+1,35*1,35+1,35*0,30*12+1,35*0,16*14POŁUDNIOWASCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA 1,96*1,32+0,16*1,32*9+0,30*1,32*8ZACHODNIASCHODY WEJŚCIOWE1,50*6,08+0,15*6,08*7+0,28*6,08*6SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA (0,30+2,00+1,02+2,09+1,90)*1,35POŁUDNIOWA1,50+(1,35*0,15)SCHODY WEJŚCIOWE(0,20+1,95+1,25)*6,09+0,70*2SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA (0,28*4+0,28*3)*2*2,20POŁUDNIOWA(1,35+0,24+1,35)*1,32SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA 4,50+1,32*0,54ZACHODNIASCHODY WEJŚCIOWE(0,32+0,54)*2*4,26*2SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA 5,40*1,50*2ZACHODNIASCHODY WEJŚCIOWE6,10*3,20*233.677+32.37255.24066.049+55.2401,50*0,34*2+5,40*0,34+3,20*0,20*2+6,10*0,2126.645126.64555.240/2126.645-55.240/2126.645*427.620+99.0259,000+14*2,20+36+2299.02532.37233.677+55.240/21,50*0,34*2+5,40*0,34+3,20*0,20*2+6,10*0,2BALUSTRADA SCHODÓW 7,50+1,40ZEWNĘTRZNYCH - ELEWACJA POŁUDNIOWA45.659SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA POŁUDNIOWASCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA ZACHODNIA45.659SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA POŁUDNIOWASCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA ZACHODNIA45.659SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA 5,40*1,50ZACHODNIASCHODY WEJŚCIOWE6,10*3,20SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA 5,40*1,50ZACHODNIASCHODY WEJŚCIOWE6,10*3,206,40+3,20*22,70*25.5005.500923+68+160SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA 5,40*1,50ZACHODNIASCHODY WEJŚCIOWE6,10*3,201178.6201178.6201178.620*0,021178.620*0,0223.572(12,55+24,14+12,55)*0,25*0,20Pionowe docieplenie attyk6,60+7,55+14,32+3,00(12,55+24,14+12,55)*0,20piziome docieplenie attyk(12,55+24,14+12,55)*0,50(6,77+6,8*2+8,4+16,2+27,8+6,1+27+3,5+6+12,3+13,2)*0,40122.2866,60+7,55+14,32+3,00(12,55+24,14+12,55)*0,20(12,55+24,14+12,55)*0,50(6,77+6,8*2+8,4+16,2+27,8+6,1+27+3,5+6+12,3+13,2)*0,40122.28641.31880.9681178.62012,55*2+24,14+6,39+7,61+7,80+15,31+27,35+6,09+26,88+3,67+5,50+0,60+11,80+0,15+13,10+3,50*2+3,40(0,58+0,34+(0,38*2)*3+(0,33+1,16)*3+0,38+1,09+0,38+1,16+(0,38+0,44)*4+(0,38+1,92)*3+(0,38+1,19)*2+0,55+2,02+(0,32+1,48)*3+0,55+1,26+0,32*8+(1,05+1,48)*5+1,90+2,60+3,58+1,58+1,15)*2311.490299,00+9,50308.500308.500*51,41.4001.4001.4001.4001.400(0,38*4)*3+(0,33+1,16)*2*2+(0,38+1,16)*2*2(0,45+1,92)*2+(0,72+1,32)*2*4+((0,38+(0,96+1,38+1,73+1,37+2,50+3,50+1,48+1,05))*2)17.00066.44055,000*0,4(73,00+2,60+33,50+24,00)*0,5013,20+11,90+11,60+11,00+8,20*2+4,90*2+1,45sala gimnastyczna(12,55+24,14+12,55)*(0,42+0,30)6,77*(0,42+0,30)24,14*2*(0,30+0,20)łącznik(6,39+7,61)*(0,42+0,30)7,80*0,308,38*(0,30+0,20)budynek wysoki(15,31+27,55+6,09+26,88+3,67+5,50+0,60+11,86+0,15+13,10)*(0,42+0,30)73,30*(0,30+0,20)(3,50+3,40+3,50)*(0,42+0,30)3,40*(0,30+0,20)(1,60*3+2,40+4,60*9+8,00+3,00*5+5,2*2+3,20*2+1,70*4+4,0*2+6,0)*0,35parapety0,25*((2,45*20)+1,85*3)0,25*((2,45*70)+2,50*15+2,45*12+1,85*4)0,25*((2,45*3)+2,50*3+2,70*8)0,25*(1,13*5+2,50*8+2,70*8+1,48)SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA (5,40+2*1,50)*0,40ZACHODNIASCHODY WEJŚCIOWE(6,10+2*3,20)*0,40(73,00+2,60+33,50+24,00)*0,5013,20+11,90+11,60+11,00+8,20*2+4,90*2+1,45sala gimnastyczna(12,55+24,14+12,55)*(0,65+0,30)6,77*(0,55+0,30)24,14*2*(0,45+0,20)łącznik(6,39+7,61)*(0,55+0,30)7,80*0,508,38*(0,45+0,20)budynek wysoki(15,31+27,55+6,09+26,88+3,67+5,50+0,60+11,86+0,15+13,10)*(0,60+0,30)73,30*(0,45+0,20)(3,50+3,40+3,50)*(0,60+0,30+0,30)3,40*(0,45+0,20)(1,60*3+2,40+4,60*9+8,00+3,00*5+5,2*2+3,20*2+1,70*4+4,0*2+6,0)*0,35SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA (5,40+2*1,50)*0,40ZACHODNIASCHODY WEJŚCIOWE(6,10+2*3,20)*0,40ELEWACJA wschodnia0,35*((2,45*20)+1,85*3)ELEWACJA zachodnia0,35*((2,45*70)+2,50*15+2,45*12+1,85*4)ELEWACJA południowa0,35*((2,45*3)+2,50*3+2,70*8)ELEWACJA polnocna0,35*(1,13*5+2,50*8+2,70*8+1,48)66.55075.3501.5001.500(0,85*2*12+2,40*2+2,45*10+1,15*1)*0,3015.25515.25515.25515.2550,5*85,70*3,145,71*3,14*0,12(0,535*3,14*2*3+1,40*1,04*3)*0,125,71*3,14*2(0,535*3,14*2*3+1,40*1,04*3)*264.7545792.667+2815.630+60.000 + "wnęki drzwiowe"103*1,20Piwnica(5,96+1,53)*2*2,60+(5,96+3,99)*2*2,60+(5,67+5,62)*2*2,60(2,79+2,66)*2*2,60+(5,62+2,66)*2*2,60+(5,69+5,62)*2*2,60(5,69+5,96)*2*2,60+(2,62+2,60)*2*2,60+(3,02+2,66)*2*2,60Parter2775,281Piętro I1155,595Piętro II1464,9275792.667*0,15 + "wnęki drzwiowe"103,*1,20Piwnica9,12+23,78+31,83+7,42+14,56+30,66+26,70+6,52+8,03Parter1149,31Piętro I784,75Piętro II782,95- kolory intensywne-60.00060,000029(18,47+2,72+5,18+8,36)*2*20006(2,71+(3+8,77)*2)*2*20101(1,82+23,90)*2*21117(2,82+42,05)*2*22218(2,72+42,05)*2*21,51.5001.5001.500Drzwi techniczne wejściowe do 3*2+4+2*1pomieszczeń w piwnicy5,44*2,5+0,90*2,60+1,40*2,10*33,70*2,502,50*1,80+2,00*0,90*3+2,60*0,9+1,40*2,00*3Drzwi techniczne wejściowe do 2,00pomieszczeń w piwnicy1,43*(7,43+6,63)(5,44+2,50*2+(0,90+2,00*2)*2+0,90+2,00*2+0,90+2,60*2+(1,40+2,00*2)*3)*21,43*4+(7,43+6,63)*2Powierzchnia drzwi + 20% na ościeżnice(8+34+16+25+28)*1,80*2*1,202.0002.0001.0001.000273,000,80*1,7535.000*0,30*0,08274.400*0,0514.56014.56014.560274.400274.40035.0001,75*5+2,00274.400*0,3545.750*0,3*0,30100.158274.400Nawierzchnia asfaltowa274.400274.400274.400274.400274.40045.750*(0,25*0,15+0,15*0,15)2.000*(0,35*0,15+0,15*0,15)5.250*(0,25*0,15+0,15*0,15)1,75*31,75*(5,00+5,00+5,00+5,00)1,75*14,0036*59.50059.50059.50059.500

Autor opracowania:
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Przedmiar robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNO – SAMOCHODOWYCH Z
SALĄ GIMNASTYCZNĄ

PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 4 W ZABRZU

Budowa: REMONT I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ I ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU.

Lokalizacja: Działki budowlane nr 5390/82, 5395/82, 5399/74, 5403/74, 5406/74 i 5675/82 w Zabrzu
obręb Zabrze, jednostka ewid. Zabrze
Zespół Szkół Mechaniczno – Samochodowych
ul. Franciszkańska 4, 41-819 Zabrze

Nazwa i kod CPV:

Inwestor: Miasto Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim
ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze
reprezentowane przez
Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzatę Mańkę - Szulik

Jednostka opracowująca kosztorys:fero+enso
ul. Axentowicza 7/8, 41-902 Bytom (+48)501783306
www.fero.com.pl_pracownia@fero.com.pl
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->
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<-ILOSC->

Kosztorys TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNO – 
SAMOCHODOWYCH Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ
PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 4 W ZABRZU

1 Element Przygotowanie ścian pod ocieplenie

1 KNR 4-01 701/6 ANALOGIA - demontaż zniszczonej warstwy wyrównawczej ściany klatki schodowej - 
wykończenie styropianem o grubości 5cm oraz pogrubienia w postaci pilastrów grubości 
10cm (w miejscach lokalizowania ozdobnych pilastrów 10cm), listwy drewniane mocowane 
do ścian wkrętami z kołkami rozporowymi; siatka z drutu 1mm mocowana do listew i do drutu
3mm; drut 3mm mocowany do listew; drut powlekany lakierem asfaltowym; tynk zewnętrzny

Wyliczenie ilości robót:

(0,92+6,09+27,18+3,68+6,00+0,43)*11,70 518,310000

RAZEM: 518,310000 m2 518,310

2 KNR 2-02 
9909/3

ANALOGIA - Drmontaż rusztu drewnianego - należy przewidzieć demontaż wszystkich 
elementów istniejącego ocieplenia
Krotność=0,4

Wyliczenie ilości robót:

518.310 518,310000

RAZEM: 518,310000 m2 518,310

3 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu robót elewacyjnych kamer, opraw 
oświetleniowych, wszelkich niezbędnych kabli zasilania i sygnałowych, daszków oraz 
wszystkich innych elementów wystroju i urządzeń technicznych, kpl 1,000

4 KNR 4-01 
354/13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

72+78+4 154,000000

RAZEM: 154,000000 szt 154,000

5 AT 17 103/3 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w cegle, otwór o średnicy 
110˙mm - pod nowe wywietrzniki

Wyliczenie ilości robót:

78*25 1 950,000000

RAZEM: 1 950,000000 cm 1 950,000

6 Kalkulacja 
własna

Wyczyszczenie i przedłużenie kanałów istniejących wentylacyjnych z osadzeniem nowych 
kratek

Wyliczenie ilości robót:

72+4 76,000000

RAZEM: 76,000000 kpl 76,000

7 KNR 4-01 323/3 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły - po zlikwidowanych kanałach wentylacyjnych
szt 78,000

8 KNR 4-01 323/3 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły - z osadzeniem nowych kanałów 
wentylacyjnych szt 78,000

9 KNR 4-01 322/2 Obsadzenie drobnych elementów, kratki wentylacyjne szt 78,000

10 KNR 4-01 621/3 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 5˙m2, 2-krotnie m2 50,000

11 KNR 2-02 925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

2,36*2,16*70 356,832000

2,36*0,88*12 24,921600

2,42*1,82*15 66,066000

2,36*2,16*20 101,952000

5,15*5+1,16*2+1,50*3+1,76*4+5,1*3+10,3*8+2,9*8

+2,2*8+2,1*5+2*5+9,4*2+15 232,410000

RAZEM: 782,181600 m2 782,182

12 KNR 23 2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

1455.000+335.000+308.842 2 098,842000

RAZEM: 2 098,842000 m2 2 098,842

13 KNR 23 2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - gruntowanie emulsją, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

2098.842 2 098,842000

RAZEM: 2 098,842000 m2 2 098,842
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14 KNR 23 2611/4 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża (zgodnie z PW zakłada się 
stosowanie uniwersalnego kleju dla izolacji styropianem i wełną mineralną)

Wyliczenie ilości robót:

1455.000+335.000+308.842 2 098,842000

RAZEM: 2 098,842000 m2 2 098,842

15 KNR 2-02 
1604/2

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

2600 2 600,000000

RAZEM: 2 600,000000 m2 2 600,000

16 Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m - 1,00

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

Razem (r-g) 9 200,00000

S=5  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 9 200/(5*0,84)*1,00 = 2 190,476 m-g 2 190,476

17 KNR 4-04 
1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość
1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 20,000

18 KNR 4-04 
1101/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność=14

Wyliczenie ilości robót:

20.000 20,000000

RAZEM: 20,000000 m3 20,000

19 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

20.000 20,000000

RAZEM: 20,000000 m3 20,000

2 Element Docieplenie ścian - styropian

20 KNR 23 2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do 
ścian - styropian EPS 15cm typu "fasada" o wsp. przewodzenia ciepła równym 0,035 W/mK -
parametry zgodnie z PW oraz specyfikacją

Wyliczenie ilości robót:

407+108+194+29+80+58+119+15+23+115+63+24

4 1 455,000000

RAZEM: 1 455,000000 m2 1 455,000

21 KNR 23 2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do 
ościeży

Wyliczenie ilości robót:

(2,40+2,15*2)*0,30*70+(6,60+2,15*2)*0,30 143,970000

(2,40+2,15*2)*0,30*3+(0,90+2,00*2)*0,30 7,500000

(2,40+2,15*2)*0,30*20 40,200000

(2,40+1,80*2)*0,30*15+(1,43+7,43*2)*0,30 31,887000

(2,40+2,15*2)*0,30 2,010000

(2,65+4,20*2)*0,30*8 26,520000

(0,90+2,00*2)*0,30 1,470000

(2,45+0,85*2)*0,30*6+(1,15+0,85*2)*0,30*4+(1,08+

2,15*2)*0,30*5+(0,90+2,00*2)*0,30 20,430000

RAZEM: 273,987000 m2 273,987

22 KNR 23 2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych 
dyblami plastikowymi do ściany z cegły (ilość łączników jest sumaryczna; ilość łączników w 
podziale na strefy zgodnie z projektem realizacyjnym)

Wyliczenie ilości robót:

1455.000*4 5 820,000000

RAZEM: 5 820,000000 szt 5 820,000

23 KNR 23 2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany - 
parametry zgodnie z PW oraz specyfikacją

Wyliczenie ilości robót:

1455.000 1 455,000000

RAZEM: 1 455,000000 m2 1 455,000

24 KNR 23 2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymr, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

273.987 273,987000

RAZEM: 273,987000 m2 273,987
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25 KNR 23 2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(2,40+2,15*2)*70+(6,60+2,15*2)+10,65*2+3,30*4 514,400000

(2,40+2,15*2)*3+(0,90+2,00*2)+11,65 36,650000

(2,40+2,15*2)*20+11,65 145,650000

(2,40+1,80*2)*15+1,43+7,43*2 106,290000

(2,40+2,15*2)*3 20,100000

(2,65+4,20*2)*8 88,400000

(0,90+2,00*2) 4,900000

(2,45+0,85*2)*6+(1,15+0,85*2)*4+(1,08+2,15*2)*5

+(0,90+2,00*2)+3,65*2 75,400000

RAZEM: 991,790000 mb 991,790

26 KNR 23 2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym - ANALOGIA - PROFIL DYLATACYJNY ŚCIENNY PROSTY

Wyliczenie ilości robót:

7,15+4,10+5,75*2+12,15*2+11,55*2+11,30*4 115,350000

RAZEM: 115,350000 mb 115,350

27 KNR 23 2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym - ANALOGIA - PROFIL DYLATACYJNY ŚCIENNY PROSTY na 
połączeniu styropianu z wełną mineralną

Wyliczenie ilości robót:

28,00 28,000000

RAZEM: 28,000000 mb 28,000

28 KNR 2-02 609/8 
(1)

ANALOGIA - Wypełnienie szczelin dylatacji styropianem

Wyliczenie ilości robót:

115.350*0,2 23,070000

RAZEM: 23,070000 m2 23,070

29 KNR 2-13 
1006/5

Elementy dylatacji - wypełnienie szczelin - termoizolacyjny materiał uszczelniający (wg 
systemu) np. elastyczny sznur dylatacyjny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

115.350 115,350000

RAZEM: 115,350000 m 115,350

30 KNR 23 2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

73,30-6,00+16,16-1,00+18,37+16,88+6,10+8,80+2

4,94+19,74+33,74 211,030000

RAZEM: 211,030000 mb 211,030

31 DC 1-81 1307/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu z tynku 
silikonowego - zgodnie z PW zakłada się stosowanie wyprawy tynkarskiej silikonowej bez 
konieczności wykonywania podkładów; parametry i kolorystyka wyprawy tynkarskiej zgodnie z
PW oraz specyfikacją

Wyliczenie ilości robót:

1455.000+273.987 1 728,987000

RAZEM: 1 728,987000 m2 1 728,987

32 DC 21 603/2 Malowanie elewacji farbami silikonowymi - wymalowanie ozdobne metodą ręczną - litera "B i 
"C" o wysokości 6,5m wg PW

Wyliczenie ilości robót:

28,8-6,4-5,2+12,5 29,700000

RAZEM: 29,700000 m2 29,700

33 Kalkulacja 
własna

wycięcie i naklejenie liter ze styroduru grubości 2cm o wymiarach i kroju pisma wg PW; litery 
tworzące napis "zespół szkół mechaniczno-samochodowych" = ilość 2 komplety; 
wymalowanie ręczne liter; kpl 2,000

3 Element Dociepleni ścian - wełna

34 KNR 23 2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian - - 
parametry zgodnie z PW oraz specyfikacją

Wyliczenie ilości robót:

31+72+115+7+110 335,000000

RAZEM: 335,000000 m2 335,000
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35 KNR 23 2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

(2,40+2,15*2)*0,30*2+(2,40+0,85*2)*0,30*12+(1,43

+7,43*2)*0,30+(0,90+2,00*2)*0,30 25,137000

RAZEM: 25,137000 m2 25,137

36 KNR 23 2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami 
metalowymi, ściany z cegły (ilość łączników jest sumaryczna; ilość łączników w podziale na 
strefy zgodnie z projektem realizacyjnym)

Wyliczenie ilości robót:

335.000*4 1 340,000000

RAZEM: 1 340,000000 szt 1 340,000

37 KNR 23 2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ściany - 
parametry zgodnie z PW oraz specyfikacją

Wyliczenie ilości robót:

335.000 335,000000

RAZEM: 335,000000 m2 335,000

38 KNR 23 2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

25.137 25,137000

RAZEM: 25,137000 m2 25,137

39 KNR 23 2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(2,40+2,15*2)*2+(2,40+0,85*2)*12+1,43+7,43*2+0,

90+2,00*2+11,65*6 153,690000

RAZEM: 153,690000 mb 153,690

40 KNR 23 2613/9 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

3,70+6,30+12,31+13,16+0,45+0,20 36,120000

RAZEM: 36,120000 mb 36,120

41 DC 1-81 1307/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu z tynku 
silikonowego - zgodnie z PW zakłada się stosowanie wyprawy tynkarskiej silikonowej bez 
konieczności wykonywania podkładów; parametry i kolorystyka wyprawy tynkarskiej zgodnie z
PW oraz specyfikacją

Wyliczenie ilości robót:

335.000+25.137 360,137000

RAZEM: 360,137000 m2 360,137

42 DC 21 603/2 Malowanie elewacji farbami silikonowymi - wymalowanie ozdobne metodą ręczną - litera "A" 
o wysokości 6,5m wg PW m2 12,600

43 KNR 2-02 
9909/2

ANALOGIA - ZAMOCOWANIE WZMOCNIENIA Z PŁYT OSB NA POWIERZCHNI POZIOMEJ
GZYMSÓW (w tym gzymsy podrynnowe)

Wyliczenie ilości robót:

(73,00+12,50+27,00+18,50)*0,45 58,950000

(73,00+33,00+25,00)*0,40 52,400000

RAZEM: 111,350000m2 111,350

4 Element Docieplenie ścian piwnicznych i fundamentowych ponad gruntem

44 KNR 23 2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do 
ścian - styropian EPS 12cm EPS lub XPS typu "fundament" o obniżonej chłonności
wody i o wsp. przewodzenia ciepła równym 0,033 W/mK

Wyliczenie ilości robót:

72,3*1,4+57,95*(1,25+2,47)*0,5+12,4*0,7+16*1,4+

3,9*0,5+6,1*2+3,7*1,25+0,58*1+20*0,6+34*1,1 308,842000

RAZEM: 308,842000 m2 308,842

45 KNR 23 2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do 
ościeży

Wyliczenie ilości robót:

(1,76+0,85*2)*7*0,30 7,266000

(0,98+0,43)*2*0,3 0,846000

(2,00+2,00+1,00)*0,30 1,500000

RAZEM: 9,612000 m2 9,612

46 KNR 23 2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych 
dyblami plastikowymi do ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

308.842*4 1 235,368000

RAZEM: 1 235,368000 szt 1 235,368
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47 KNR 23 2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany - 
parametry zgodnie z PW oraz specyfikacją

Wyliczenie ilości robót:

308.842 308,842000

RAZEM: 308,842000 m2 308,842

48 KNR 23 2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymr, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

9.612 9,612000

RAZEM: 9,612000 m2 9,612

49 KNR 23 2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(1,76+0,85*2)*7 24,220000

(0,98+0,43)*2 2,820000

(2,00+2,00+1,00)+20,5 25,500000

RAZEM: 52,540000 mb 52,540

50 KNR 23 2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej mb 227,000

51 KNR 23 933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

318.454 318,454000

RAZEM: 318,454000 m2 318,454

52 KNR 23 933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych

Wyliczenie ilości robót:

9.612+308.842 318,454000

RAZEM: 318,454000 m2 318,454

5 Element Docieplenie ścian fundamentowych

53 KNR 2-31 815/1 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 
35x35x5˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

(73-18+4+19+9+12+25+30+27+3,5+6,5+13)*0,7 142,800000

RAZEM: 142,800000 m2 142,800

54 KNR 2-31 814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20˙cm na podsypce 
piaskowej m 210,000

55 KNR 2-31 810/1 Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin - 
ANALOGIA - rozebranie istniejącej kostki betonowej m2 30,000

56 KNR 4-04 
1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

142.800*0,05 7,140000

210.000*0,06*0,20 2,520000

30.000*0,08 2,400000

RAZEM: 12,060000 m3 12,060

57 KNR 4-04 
1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

12.060 12,060000

RAZEM: 12,060000 m3 12,060

58 KNR 4-04 
1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=14

Wyliczenie ilości robót:

12.060 12,060000

RAZEM: 12,060000 m3 12,060

59 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

12.060 12,060000

RAZEM: 12,060000 m3 12,060

60 AT 3 101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm m 20,000

61 KNR 2-31 803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość 
nawierzchni 3˙cm m2 22,000
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62 KNR 2-31 804/2 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

22.000 22,000000

RAZEM: 22,000000 m2 22,000

63 KNR 4-04 
1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość
1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym - asfalt

Wyliczenie ilości robót:

22.000*0,08 1,760000

RAZEM: 1,760000 m3 1,760

64 KNR 4-04 
1101/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność=14

Wyliczenie ilości robót:

1.760 1,760000

RAZEM: 1,760000 m3 1,760

65 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt utylizacji asfaltu

Wyliczenie ilości robót:

1.760 1,760000

RAZEM: 1,760000 m3 1,760

66 KNR 4-01 104/3 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii IV
Krotność=0,3

Wyliczenie ilości robót:

294.852 294,852000

RAZEM: 294,852000 m3 294,852

67 KNR 2-01 217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, 
grunt kategorii III
Krotność=0,7

Wyliczenie ilości robót:

294.852 294,852000

RAZEM: 294,852000 m3 294,852

68 KNRW 4-01 
619/3

Odgrzybianie - ANALOGIA - Oczyszczenie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, 
ściany łatwo dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

(0,45+72,39+0,45+2*1,00+3,89+12,16+6,30+26,88

+0,43+0,15+3,53+0,15+6,09+0,93+0,15+33,74+19,

74+24,94+11,07+8,80+18,37+16,00-(5,50+2,40+7,

30+7,70))*1,20 294,852000

RAZEM: 294,852000 m2 294,852

69 KNNRW 3 207/2 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, z gruntowania powierzchni 
emulsją asfaltową izolacyjną

Wyliczenie ilości robót:

294.852 294,852000

RAZEM: 294,852000 m2 294,852

70 KNR 2-02 603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

294.852 294,852000

RAZEM: 294,852000 m2 294,852

71 KNR 41 115/1 Docieplenie ścian fundamentowych - styropian 12cm EPS lub XPS typu "fundament" o 
obniżonej chłonności wody i o wsp. przewodzenia ciepła równym 0,033 W/mK

Wyliczenie ilości robót:

(0,45+72,39+0,45+2*1,00+3,89+12,16+6,30+26,88

+0,43+0,15+3,53+0,15+6,09+0,93+0,15+33,74+19,

74+24,94+11,07+8,80+18,37+16,00-(5,50+2,40+7,

30+7,70))*1,0 245,710000

RAZEM: 245,710000 m2 245,710
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72 KNR 4-01 105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, 
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

294.852 294,852000

-(0,45+72,39+0,45+2*1,00+3,89+12,16+6,30+26,8

8+0,43+0,15+3,53+0,15+6,09+0,93+0,15+33,74+1

9,74+24,94+11,07+8,80+18,37+16,00)*1,00*0,12 -32,233200

RAZEM: 262,618800 m3 262,619

73 KNR 2-01 212/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,25˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW - Odwóz nadmiaru ziemi

Wyliczenie ilości robót:

294.852-262.619 32,233000

RAZEM: 32,233000 m3 32,233

74 KNR 2-01 214/6 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 0,5˙km przyczepami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV
Krotność=18

Wyliczenie ilości robót:

32.233 32,233000

RAZEM: 32,233000 m3 32,233

75 KNR 2-31 103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 
kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(73-18+4+12+19+9+12+25+12+30+27+3,5+6,5+13

)*1,00 228,000000

RAZEM: 228,000000 m2 228,000

76 KNR 2-31 402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

215.000*(0,3*0,15+2*0,15*0,10*0,5) 12,900000

RAZEM: 12,900000 m3 12,900

77 KNR 2-31 407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

215 215,000000

RAZEM: 215,000000 m 215,000

78 KNR 2-31 202/7 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po
zagęszczeniu 10˙cm - ANALOGIA - wykoanie opaski żwirowej m2 120,000

79 KNR 4-04 
1001/4

Przygotowanie cegieł z rozbiórki do użytku, pełnych całych, na zaprawie 
cementowo-wapiennej - ANALOGIA - oczyszczenie rozebranej kostki

Wyliczenie ilości robót:

36*30.000 1 080,000000

RAZEM: 1 080,000000 szt 1 080,000

80 KNR 2-31 204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po 
uwałowaniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

kostka 30.000 30,000000

asfalt 10,00 10,000000

RAZEM: 40,000000 m2 40,000

81 KNR 2-31 204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po 
uwałowaniu 7˙cm - ręczne uzupełnienie podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

40.000 40,000000

RAZEM: 40,000000 m2 40,000

82 KNR 2-31 204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

40.000 40,000000

RAZEM: 40,000000 m2 40,000

83 KNR 2-31 511/3 Ponowne ułożenie nawierzchni z istniejącej kostki w miejscu połączenia z nową nawierzchnią
- kostka z rozbiórki - DOSTOSOWANIE DO ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

Wyliczenie ilości robót:

30.000 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,000
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84 KNR 2-31 
1106/1 (1)

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, 
mineralno-asfaltowa, grysowa zamknięta - ANALOGIA - Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej 
asfaltem na zimno

Wyliczenie ilości robót:

10*0,025*8 2,000000

RAZEM: 2,000000 t 2,000

6 Element Remont schodów zewnętrznych

85 KNR 4-01 426/3 Rozebranie obicia z paneli PVC

Wyliczenie ilości robót:

SCHODY WEJŚCIOWE 6,10*3,20 19,520000

RAZEM: 19,520000 m2 19,520

86 KNR 4-01 211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1˙cm, na ścianach lub podłogach - ANALOGIA - 
wyrównanie powierzchni schodów, usunięcie luźnych fragmentów

Wyliczenie ilości robót:

SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA 1,91*1,35+1,35*1,35+1,35*0,30*12+1,35*0,16*14

POŁUDNIOWA 12,285000

SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA 1,96*1,32+0,16*1,32*9+0,30*1,32*8

ZACHODNIA 7,656000

SCHODY WEJŚCIOWE 1,50*6,08+0,15*6,08*7+0,28*6,08*6 25,718400

RAZEM: 45,659400 m2 45,659

87 KNRW 4-01 
701/9

Odbicie tynków - skucie odparzonych tynków - bisgi schodowe

Wyliczenie ilości robót:

SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA (0,30+2,00+1,02+2,09+1,90)*1,35

POŁUDNIOWA 9,868500

1,50+(1,35*0,15) 1,702500

SCHODY WEJŚCIOWE (0,20+1,95+1,25)*6,09+0,70*2 22,106000

RAZEM: 33,677000 m2 33,677

88 KNRW 4-01 
701/3

Odbicie tynków - skucie odparzonych tynków - ściany słupy

Wyliczenie ilości robót:

SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA (0,28*4+0,28*3)*2*2,20

POŁUDNIOWA 8,624000

(1,35+0,24+1,35)*1,32 3,880800

SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA 4,50+1,32*0,54

ZACHODNIA 5,212800

SCHODY WEJŚCIOWE (0,32+0,54)*2*4,26*2 14,654400

RAZEM: 32,372000 m2 32,372

89 KNR 4-01 701/8 Odbicie tynków - skucie odparzonych tynków na daszkach nad wejściem

Wyliczenie ilości robót:

SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA 5,40*1,50*2

ZACHODNIA 16,200000

SCHODY WEJŚCIOWE 6,10*3,20*2 39,040000

RAZEM: 55,240000 m2 55,240

90 KNRW 4-01 
726/6 (2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych  - na schodach

Wyliczenie ilości robót:

33.677+32.372 66,049000

RAZEM: 66,049000 m2 66,049

91 KNRW 4-01 
726/6 (2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych  - na daszkach

Wyliczenie ilości robót:

55.240 55,240000

RAZEM: 55,240000 m2 55,240

92 KNR 23 2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie , oczyszczenie  mechaniczne i zmycie 
(zgodnie z PW )

Wyliczenie ilości robót:

66.049+55.240 121,289000

1,50*0,34*2+5,40*0,34+3,20*0,20*2+6,10*0,2 5,356000

RAZEM: 126,645000 m2 126,645

93 KNR 23 2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, gruntowanie emulsją, 1-krotne (zgodnie z 
PW )

Wyliczenie ilości robót:

126.645 126,645000

RAZEM: 126,645000 m2 126,645
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94 KNR 23 2611/4 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża (zgodnie z PW )

Wyliczenie ilości robót:

126.645 126,645000

RAZEM: 126,645000 m2 126,645

95 KNR 23 2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do 
spodu biegu schodowego - styropian grubości 10 cm typu fasada (zgodnie z PW )

Wyliczenie ilości robót:

55.240/2 27,620000

RAZEM: 27,620000 m2 27,620

96 KNR 23 2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do 
spodu biegu schodowego - styropian grubości 5 cm typu fasada (zgodnie z PW )

Wyliczenie ilości robót:

126.645-55.240/2 99,025000

RAZEM: 99,025000 m2 99,025

97 KNR 23 2612/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych 
dyblami plastikowymi do ściany z betonu (zgodnie z PW )

Wyliczenie ilości robót:

126.645*4 506,580000

RAZEM: 506,580000 szt 506,580

98 KNR 23 2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany 
(zgodnie z PW )

Wyliczenie ilości robót:

27.620+99.025 126,645000

RAZEM: 126,645000 m2 126,645

99 KNR 23 2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym (zgodnie z PW )

Wyliczenie ilości robót:

9,000+14*2,20+36+22 97,800000

RAZEM: 97,800000 mb 97,800

100 KNR 23 933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
(zgodnie z PW )

Wyliczenie ilości robót:

99.025 99,025000

RAZEM: 99,025000 m2 99,025

101 KNR 23 933/5 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na belkach, słupach prostokątnych (zgodnie z 
PW )

Wyliczenie ilości robót:

32.372 32,372000

RAZEM: 32,372000 m2 32,372

102 KNR 23 933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich (zgodnie z PW )

Wyliczenie ilości robót:

33.677+55.240/2 61,297000

1,50*0,34*2+5,40*0,34+3,20*0,20*2+6,10*0,2 5,356000

RAZEM: 66,653000 m2 66,653

103 KNR 2-02 
1207/1

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane 
- BALUSTRADA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH - ELEWACJA POŁUDNIOWA (zgodnie z 
PW )

Wyliczenie ilości robót:

BALUSTRADA SCHODÓW 7,50+1,40

ZEWNĘTRZNYCH - ELEWACJA

POŁUDNIOWA 8,900000

RAZEM: 8,900000 m 8,900

104 KNR 2-02 
1207/1

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane 
- BALUSTRADA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH - ELEWACJA ZACHODNIA (zgodnie z PW )m 6,300

105 KNR 2-02 
1207/1

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane 
- BALUSTRADA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH - WYJŚCIE GŁÓWNE (zgodnie z PW ) m 7,000

106 KNR 9-13 303/1 Gruntowanie powierzchni emulsją gruntującą (zgodnie z PW )

Wyliczenie ilości robót:

45.659 45,659000

RAZEM: 45,659000 m2 45,659
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107 KNR 9-13 303/2 Wykonanie podkładu z zaprawy, grub. 3˙mm

Wyliczenie ilości robót:

SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA

POŁUDNIOWA

SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA

ZACHODNIA

45.659 45,659000

RAZEM: 45,659000 m2 45,659

108 NNRNKB 2-02 
2810/5 (1)

ANALOGIA - Remont schodów zewnetrznych wykonanie stopnic i podstopnic z płytek 
klinkierowych mrozoodpornych o wyraźnej fakturze strukturalnej na całej powierzchni płytki 
(zapewniającej antypoślizgowość) oraz ryflom na krawędziach (w przypadku bardz o 
wyraźnej fakturze dopuszcza się rezygnację z ryfli) płytka barwiona w masie w odcieniu 
grafitu klasa ścieralności PEI = min IV (zaleca się V) klasa antypoślizgowości zgodnie z 
normą DIN min R11/R10 V4 klasa twardości min 7 w skali Mosha

Wyliczenie ilości robót:

SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA

POŁUDNIOWA

SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA

ZACHODNIA

45.659 45,659000

RAZEM: 45,659000 m2 45,659

109 KNR 2-02 
9909/2

ANALOGIA - ZAMOCOWANIE WZMOCNIENIA Z PŁYT OSB NA POWIERZCHNI POZIOMEJ
DASZKÓW

Wyliczenie ilości robót:

SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA 5,40*1,50

ZACHODNIA 8,100000

SCHODY WEJŚCIOWE 6,10*3,20 19,520000

RAZEM: 27,620000 m2 27,620

110 KNRW 2-02 
504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe  - papa termozgrzewalna 
modyfikowana SBS nawierzchniowa z wkładką poliestrową /papa podkładowa + papa 
nawierzchniowa/

Wyliczenie ilości robót:

SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA 5,40*1,50

ZACHODNIA 8,100000

SCHODY WEJŚCIOWE 6,10*3,20 19,520000

RAZEM: 27,620000 m2 27,620

111 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż daszku - daszek z poliwęglamu gr 25mm lub z płyty akrylowej 10mm na 
profilach prostych aluminiowych i/lub odciągach systemowych mocowanych do elewacji (z 
uszczelką przyścienną - mocowanie bezpośrednio do ściany konstrukcyjnej); daszek 
prostokątny płaski o wymiarach zewnętrznych minimalnych 1,5 x 0,95m; wybarwienie 
elementów nośnych - odcienie szarości lub antracytu; daszek zgodnie z systemem 
wybranego producenta kpl 1,000

112 KNRW 2-02 
522/1 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙10˙cm, blacha powlekana

Wyliczenie ilości robót:

6,40+3,20*2 12,800000

RAZEM: 12,800000 m 12,800

113 KNRW 2-02 
529/1 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙10˙cm, blacha powlekana

Wyliczenie ilości robót:

2,70*2 5,400000

RAZEM: 5,400000 m 5,400

114 KNR 4-04 
1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość
1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 5,500

115 KNR 4-04 
1101/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność=14

Wyliczenie ilości robót:

5.500 5,500000

RAZEM: 5,500000 m3 5,500

116 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

5.500 5,500000

RAZEM: 5,500000 m3 5,500
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7 Element Dach

117 KNR 4-01 519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

923+68+160 1 151,000000

SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA 5,40*1,50

ZACHODNIA 8,100000

SCHODY WEJŚCIOWE 6,10*3,20 19,520000

RAZEM: 1 178,620000 m2 1 178,620

118 KNR 4-01 519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

1178.620 1 178,620000

RAZEM: 1 178,620000 m2 1 178,620

119 C 2 502/1 Przygotowanie podłoża, betony

Wyliczenie ilości robót:

1178.620 1 178,620000

RAZEM: 1 178,620000 m2 1 178,620

120 KNR 4-04 
1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość
1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

Wyliczenie ilości robót:

1178.620*0,02 23,572400

RAZEM: 23,572400 m3 23,572

121 KNR 4-04 
1101/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność=14

Wyliczenie ilości robót:

1178.620*0,02 23,572400

RAZEM: 23,572400 m3 23,572

122 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt utylizacji papy asfaltowej

Wyliczenie ilości robót:

23.572 23,572000

RAZEM: 23,572000 m3 23,572

123 KNR 4-01 304/2 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z 
betonu komórkowego - nadmurowanie attyk

Wyliczenie ilości robót:

(12,55+24,14+12,55)*0,25*0,20 2,462000

RAZEM: 2,462000 m3 2,462

124 KNR 23 2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - gruntowanie emulsją, 1-krotne - attyki

Wyliczenie ilości robót:

Pionowe docieplenie attyk 6,60+7,55+14,32+3,00 31,470000

(12,55+24,14+12,55)*0,20 9,848000

piziome docieplenie attyk (12,55+24,14+12,55)*0,50 24,620000

(6,77+6,8*2+8,4+16,2+27,8+6,1+27+3,5+6+12,3+1

3,2)*0,40 56,348000

RAZEM: 122,286000 m2 122,286

125 KNR 23 2611/4 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża,

Wyliczenie ilości robót:

122.286 122,286000

RAZEM: 122,286000 m2 122,286

126 KNR 23 2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do 
ościeży - styropian EPS 10cm typu "fasada" o wsp. przewodzenia ciepła równym 0,035 
W/mK

Wyliczenie ilości robót:

6,60+7,55+14,32+3,00 31,470000

(12,55+24,14+12,55)*0,20 9,848000

RAZEM: 41,318000 m2 41,318

127 KNR 23 2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do 
ościeży - styropian EPS 5cm typu "fasada" o wsp. przewodzenia ciepła równym 0,035 W/mK

Wyliczenie ilości robót:

(12,55+24,14+12,55)*0,50 24,620000

(6,77+6,8*2+8,4+16,2+27,8+6,1+27+3,5+6+12,3+1

3,2)*0,40 56,348000

RAZEM: 80,968000 m2 80,968
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128 KNR 23 2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymr, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

122.286 122,286000

RAZEM: 122,286000 m2 122,286

129 DC 1-81 1307/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu z tynku 
silikonowego

Wyliczenie ilości robót:

41.318 41,318000

RAZEM: 41,318000 m2 41,318

130 KNR 2-02 
9909/2

ANALOGIA - ZAMOCOWANIE WZMOCNIENIA Z PŁYT OSB NA POWIERZCHNI POZIOMEJ
ATTYK

Wyliczenie ilości robót:

80.968 80,968000

RAZEM: 80,968000 m2 80,968

131 KNR 22 528/2 Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej  - papa 
termozgrzewalna modyfikowana SBS nawierzchniowa z wkładką poliestrową /papa 
podkładowa + papa nawierzchniowa/

Wyliczenie ilości robót:

1178.620 1 178,620000

RAZEM: 1 178,620000 m2 1 178,620

132 KNR 22 529/4 Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, mur ogniowy, kominy, pasem 
papy szerokości 30˙cm - z ułożeniam klinów spadkowych

Wyliczenie ilości robót:

12,55*2+24,14+6,39+7,61+7,80+15,31+27,35+6,0

9+26,88+3,67+5,50+0,60+11,80+0,15+13,10+3,50*

2+3,40 191,890000

(0,58+0,34+(0,38*2)*3+(0,33+1,16)*3+0,38+1,09+0

,38+1,16+(0,38+0,44)*4+(0,38+1,92)*3+(0,38+1,19

)*2+0,55+2,02+(0,32+1,48)*3+0,55+1,26+0,32*8+(

1,05+1,48)*5+1,90+2,60+3,58+1,58+1,15)*2 119,600000

RAZEM: 311,490000 mb 311,490

133 KNR 22 529/5 Dodatek za każde dalsze 5˙cm szerokości papy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

311.490 311,490000

RAZEM: 311,490000 mb 311,490

134 KNR 22 528/1 Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie
podłoża pod styropian /środek gruntujęcy , folia/ - zabezpieczenie styropianu od spodu przed 
degradującym działaniem warstw smołowych realizowane powinny być ściśle wg wybranego 
systemu

Wyliczenie ilości robót:

299,00+9,50 308,500000

RAZEM: 308,500000 m2 308,500

135 KNR 22 527/1 Pokrycie dachów STYROPAPĄ - 18cm styropapa o wsp. przewodzenia ciepła równym 0,033 
W/mK mocowana łącznikami metalowymi do styropiany w ilości 4-5sz /m2 + papa 
termozgrzewalna modyfikowana SBS nawierzchniowa z wkładką poliestrową /papa 
podkładowa + papa nawierzchniowa, przyjmuje się uśrednioną ilość łączników metalowych 
na poziomie 4-5 sztuk /m2 = mocowanie w podziale na strefy na dachu wg projektu 
realizacyjnego/

Wyliczenie ilości robót:

308.500 308,500000

RAZEM: 308,500000 m2 308,500

136 KNR 17 2609/5 Przymocowanie płyt styropapy za pomocą dybli metalowych /ilość łączników podana 
sumarycznie; zakładane ilości łączników w odniesieniu na 1m2 w zależności od lokalizacji na 
dachu (strefa narożna, strefa brzegowa i strefa wewnętrzna) wg projektu realizacyjnego/

Wyliczenie ilości robót:

308.500*5 1 542,500000

RAZEM: 1 542,500000 szt 1 542,500

137 KNR 4-01 212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe m2 17,000

138 KNRW 4-01 
310/1 (1)

Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5˙m3/miejsce
m3 4,500

139 KNRW 4-01 
310/2 (1)

Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5˙m3/miejsce
m3 8,000
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140 KNR 23 2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie - obudowa wentylatora

Wyliczenie ilości robót:

1,4 1,400000

RAZEM: 1,400000 m2 1,400

141 KNR 23 2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją,
1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

1.400 1,400000

RAZEM: 1,400000 m2 1,400

142 KNR 23 2611/4 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

1.400 1,400000

RAZEM: 1,400000 m2 1,400

143 KNR 23 2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych - 
styropian grubości 10 cm typu fasada

Wyliczenie ilości robót:

1.400 1,400000

RAZEM: 1,400000 m2 1,400

144 KNR 23 2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

1.400 1,400000

RAZEM: 1,400000 m2 1,400

145 KNR 23 2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym mb 4,000

146 KNR 23 933/5 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na belkach, słupach prostokątnych

Wyliczenie ilości robót:

1.400 1,400000

RAZEM: 1,400000 m2 1,400

147 KNR 2-02 904/4 Tynki cementowe kategorii˙III, wykonywane ręcznie - kominy

Wyliczenie ilości robót:

(0,38*4)*3+(0,33+1,16)*2*2+(0,38+1,16)*2*2 16,680000

(0,45+1,92)*2+(0,72+1,32)*2*4+((0,38+(0,96+1,38

+1,73+1,37+2,50+3,50+1,48+1,05))*2) 49,760000

RAZEM: 66,440000 m2 66,440

148 KNR 4-01 
201/10

Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, czapki kominowe
m 67,000

149 KNR 4-01 
203/13

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe

Wyliczenie ilości robót:

17.000 17,000000

RAZEM: 17,000000 m2 17,000

150 KNRW 4-01 
1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

66.440 66,440000

RAZEM: 66,440000 m2 66,440

151 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż siatek przeciw ptakom (na kanałach wentylacyjnych z bocznym wylotem)

Wyliczenie ilości robót:

55,000*0,4 22,000000

RAZEM: 22,000000 m2 22,000

152 Kalkulacja 
indywidualna

Termoizolacja stropodachu wentylowanego: systemowo poprzez wykonanie otworów 
technicznych i wprowadzenie w przestrzeń stropodachu min 25cm granulatu wełny 
mineralnej o parametrach określonych w PW wraz z wykonaniem wszystkich niezbędbych 
robót związanych z wykonaniem m.in. otworów technologuicznych i odtworzeniem połaci 
dachu m3 360,000

8 Element Obróbki blacharskie

153 KNR 4-01 535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(73,00+2,60+33,50+24,00)*0,50 66,550000

RAZEM: 66,550000 m 66,550
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154 KNR 4-01 535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

13,20+11,90+11,60+11,00+8,20*2+4,90*2+1,45 75,350000

RAZEM: 75,350000 m 75,350

155 KNR 4-01 535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

sala gimnastyczna (12,55+24,14+12,55)*(0,42+0,30) 35,452800

6,77*(0,42+0,30) 4,874400

24,14*2*(0,30+0,20) 24,140000

łącznik (6,39+7,61)*(0,42+0,30) 10,080000

7,80*0,30 2,340000

8,38*(0,30+0,20) 4,190000

budynek wysoki (15,31+27,55+6,09+26,88+3,67+5,50+0,60+11,86+

0,15+13,10)*(0,42+0,30) 79,711200

73,30*(0,30+0,20) 36,650000

(3,50+3,40+3,50)*(0,42+0,30) 7,488000

3,40*(0,30+0,20) 1,700000

(1,60*3+2,40+4,60*9+8,00+3,00*5+5,2*2+3,20*2+1

,70*4+4,0*2+6,0)*0,35 38,220000

parapety 0,25*((2,45*20)+1,85*3) 13,637500

0,25*((2,45*70)+2,50*15+2,45*12+1,85*4) 61,450000

0,25*((2,45*3)+2,50*3+2,70*8) 9,112500

0,25*(1,13*5+2,50*8+2,70*8+1,48) 12,182500

SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA (5,40+2*1,50)*0,40

ZACHODNIA 3,360000

SCHODY WEJŚCIOWE (6,10+2*3,20)*0,40 5,000000

RAZEM: 349,588900 m2 349,589

156 KNR 4-01 535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(73,00+2,60+33,50+24,00)*0,50 66,550000

RAZEM: 66,550000 m 66,550

157 KNR 4-01 535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

13,20+11,90+11,60+11,00+8,20*2+4,90*2+1,45 75,350000

RAZEM: 75,350000 m 75,350

158 NNRNKB 2-02 
541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

sala gimnastyczna (12,55+24,14+12,55)*(0,65+0,30) 46,778000

6,77*(0,55+0,30) 5,754500

24,14*2*(0,45+0,20) 31,382000

łącznik (6,39+7,61)*(0,55+0,30) 11,900000

7,80*0,50 3,900000

8,38*(0,45+0,20) 5,447000

budynek wysoki (15,31+27,55+6,09+26,88+3,67+5,50+0,60+11,86+

0,15+13,10)*(0,60+0,30) 99,639000

73,30*(0,45+0,20) 47,645000

(3,50+3,40+3,50)*(0,60+0,30+0,30) 12,480000

3,40*(0,45+0,20) 2,210000

(1,60*3+2,40+4,60*9+8,00+3,00*5+5,2*2+3,20*2+1

,70*4+4,0*2+6,0)*0,35 38,220000

SCHODY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA (5,40+2*1,50)*0,40

ZACHODNIA 3,360000

SCHODY WEJŚCIOWE (6,10+2*3,20)*0,40 5,000000

RAZEM: 313,715500 m2 313,716

159 NNRNKB 2-02 
541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - parapety 
zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA wschodnia 0,35*((2,45*20)+1,85*3) 19,092500

ELEWACJA zachodnia 0,35*((2,45*70)+2,50*15+2,45*12+1,85*4) 86,030000

ELEWACJA południowa 0,35*((2,45*3)+2,50*3+2,70*8) 12,757500

ELEWACJA polnocna 0,35*(1,13*5+2,50*8+2,70*8+1,48) 17,055500

RAZEM: 134,935500 m2 134,936
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160 KNRW 2-02 
519/4 (1)

Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe zgodnie z istniejącymi

Wyliczenie ilości robót:

66.550 66,550000

RAZEM: 66,550000 m 66,550

161 KNRW 2-02 
529/2 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙15˙cm, blacha powlekana

Wyliczenie ilości robót:

75.350 75,350000

RAZEM: 75,350000 m 75,350

162 Kalkulacja 
indywidualna

Korekta kwoty kosztorysu o wartość oddanego złomu (kwota do odjęcia)
kg -1 000,000

163 KNR 4-04 
1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość
1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 1,500

164 KNR 4-04 
1101/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność=14

Wyliczenie ilości robót:

1.500 1,500000

RAZEM: 1,500000 m3 1,500

165 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

1.500 1,500000

RAZEM: 1,500000 m3 1,500

9 Element Roboty murowe i malowanie

166 KNR 4-01 
347/10

Skucie nierówności do 4˙cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowej - podkucie 
węgarków

Wyliczenie ilości robót:

(0,85*2*12+2,40*2+2,45*10+1,15*1)*0,30 15,255000

RAZEM: 15,255000 m2 15,255

167 KNR 23 2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - oczyszczenie  mechaniczne i zmycie - 
wyrównanie węgarków

Wyliczenie ilości robót:

15.255 15,255000

RAZEM: 15,255000 m2 15,255

168 KNR 23 2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - gruntowanie emulsją, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

15.255 15,255000

RAZEM: 15,255000 m2 15,255

169 KNR 23 2611/4 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża (zgodnie z PW zakłada się 
stosowanie uniwersalnego kleju dla izolacji styropianem i wełną mineralną)

Wyliczenie ilości robót:

15.255 15,255000

RAZEM: 15,255000 m2 15,255

170 KNR 23 2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do 
ościeży

Wyliczenie ilości robót:

15.255 15,255000

RAZEM: 15,255000 m2 15,255

171 KNR 4-01 330/3 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1 cegły - dostosowanie
wnęk po zdenontowanych hydrantach do wymiarów nowych skrzynek

Wyliczenie ilości robót:

0,5*8 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000

172 KNR 4-01 427/6 ANALOGIA - Rozebranie ścianek działowych z płyt GK

Wyliczenie ilości robót:

5,70*3,14 17,898000

RAZEM: 17,898000 m2 17,898

173 KNR 4-01 304/2 
(1)

ANALOGIA - Wymurowanie ścianki niekonstrukcyjnej gr. 12cm bloczkami z betonu 
komórkowego

Wyliczenie ilości robót:

5,71*3,14*0,12 2,151528

(0,535*3,14*2*3+1,40*1,04*3)*0,12 1,733688

RAZEM: 3,885216 m3 3,885
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174 KNR 2-02 
2009/1

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
ściany, podłoże betonowe

Wyliczenie ilości robót:

5,71*3,14*2 35,858800

(0,535*3,14*2*3+1,40*1,04*3)*2 28,894800

RAZEM: 64,753600 m2 64,754

175 KNR 2-02 
2009/7

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za 
pogrubienie o 2˙mm tynków ścian

Wyliczenie ilości robót:

64.754 64,754000

RAZEM: 64,754000 m2 64,754

176 KNR 4-01 701/1 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy 
wapiennej - sala gimnastyczna m2 30,000

177 KNR 4-01 621/3 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 5˙m2, 2-krotnie m2 40,000

178 KNR 4-01 622/3 Odgrzybianie stropów ceglanych metodą smarowania, do 5˙m2, 2-krotnie m2 25,000

179 KNR 4-01 711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 
miejscu) m2 15,000

180 KNR 4-01 
711/21 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki:
z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 
1 miejscu) m2 15,000

181 KNR 4-01 
1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

5792.667+2815.630+60.000 8 668,297000

+ "wnęki drzwiowe" 103*1,20 123,600000

RAZEM: 8 791,897000 m2 8 791,897

182 KNR 4-01 
1204/2

Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - kolory jasne 
85% całości powierzchni
Krotność=0,85

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica (5,96+1,53)*2*2,60+(5,96+3,99)*2*2,60+(5,67+5,62

)*2*2,60 149,396000

(2,79+2,66)*2*2,60+(5,62+2,66)*2*2,60+(5,69+5,62

)*2*2,60 130,208000

(5,69+5,96)*2*2,60+(2,62+2,60)*2*2,60+(3,02+2,66

)*2*2,60 117,260000

Parter 2775,281 2 775,281000

Piętro I 1155,595 1 155,595000

Piętro II 1464,927 1 464,927000

RAZEM: 5 792,667000 m2 5 792,667

183 KNR 4-01 
1204/2

Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - kolory 
intensywne 15% całości powierzchni + "wnęki drzwiowe"

Wyliczenie ilości robót:

5792.667*0,15 868,900050

+ "wnęki drzwiowe" 103,*1,20 123,600000

RAZEM: 992,500050 m2 992,500

184 KNR 4-01 
1204/1

Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - kolory jasne

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 9,12+23,78+31,83+7,42+14,56+30,66+26,70+6,52

+8,03 158,620000

Parter 1149,31 1 149,310000

Piętro I 784,75 784,750000

Piętro II 782,95 782,950000

- kolory intensywne -60.000 -60,000000

RAZEM: 2 815,630000 m2 2 815,630

185 KNR 4-01 
1204/1

Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - kolory 
intensywne

Wyliczenie ilości robót:

60,00 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,000
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186 KNR 4-01 
1206/2 (2)

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

0029 (18,47+2,72+5,18+8,36)*2*2 138,920000

0006 (2,71+(3+8,77)*2)*2*2 105,000000

0101 (1,82+23,90)*2*2 102,880000

1117 (2,82+42,05)*2*2 179,480000

2218 (2,72+42,05)*2*2 179,080000

RAZEM: 705,360000 m2 705,360

187 KNR 4-01 
1204/2

Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - wymalowanie 
ozdobne metodą ręczną cyfr na klatkach schodowych m2 60,000

188 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenia podłóg i Mycie po robotach malarskich
kpl 1,000

189 KNR 4-04 
1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

1,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m3 1,500

190 KNR 4-04 
1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

1.500 1,500000

RAZEM: 1,500000 m3 1,500

191 KNR 4-04 
1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=14

Wyliczenie ilości robót:

1.500 1,500000

RAZEM: 1,500000 m3 1,500

192 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

1.500 1,500000

RAZEM: 1,500000 m3 1,500

10 Element Wymiana stolarki

193 KNR 4-01 903/1 ANALOGIA - Demontaż skrzydeł drzwiowych
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi techniczne wejściowe do 3*2+4+2*1

pomieszczeń w piwnicy 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

194 KNR 4-01 354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 szt 4,000

195 KNR 4-01 354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

5,44*2,5+0,90*2,60+1,40*2,10*3 24,760000

RAZEM: 24,760000 m2 24,760

196 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż luksferów
m2 22,000

197 KNRW 2-02 
1040/5

Drzwi i ścianki aluminiowe, ścianki - tylko montaż

Wyliczenie ilości robót:

3,70*2,50 9,250000

RAZEM: 9,250000 m2 9,250

198 KNRW 2-02 
1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - tylko montaż

Wyliczenie ilości robót:

2,50*1,80+2,00*0,90*3+2,60*0,9+1,40*2,00*3 20,640000

RAZEM: 20,640000 m2 20,640

199 KNR 4-01 320/2 Obsadzenie ościeżnic, do 2,0˙m2 - tylko montaż

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi techniczne wejściowe do 2,00

pomieszczeń w piwnicy 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,000
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200 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa drzwi - GŁÓWNE DRZWI WEJŚCIOWE DWUSKRZYDŁOWE 2x90cm/210cm Z 
NIEOTWIERALNYMI ANEKSAMI BOCZNYMI I NIE OTWIERALNYMI NAŚWIETLAMI - 
podział analogiczny jak drzwi istniejących stolarka aluminiowa z profili malowana proszkowo 
(ciepłe aluminium) spełniająca podstawowe wymogi: 
- drzwi  Uw max= 1,300 W/m2K
- przeszklenia Ug max 0,600 W/m2K
Podział stolarki analogicznie jak istniejący kpl 1,000

201 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa drzwi - DRZWI WEJŚCIOWE JEDNOSKRZYDŁOWE 1x90cm/200cm stolarka 
aluminiowa z profili malowana proszkowo (ciepłe aluminium) spełniająca podstawowe 
wymogi:
- drzwi  Uw max = 1,300 W/m2K
- brak przeszkleń kpl 3,000

202 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa drzwi - DRZWI WEJŚCIOWE JEDNOSKRZYDŁOWE 1x90cm/200cm - stolarka 
stalowa pełna - stolarka spełniająca podstawowe wymogi: drzwi  Uw max = 1,300 W/m2K - 
brak przeszkleń kpl 1,000

203 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa drzwi - DRZWI WEJŚCIOWE JEDNOSKRZYDŁOWE 1x90cm/200cm Z 
NAŚWIETLEM NIEOTWIERALNYM - stolarka stalowa pełna
- drzwi do pomieszczeń technicznych 
- stolarka spełniająca podstawowe wymogi: drzwi Uw max = 1,300 W/m2K
- brak przeszkleń kpl 1,000

204 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa drzwi - DRZWI WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE 90+50cm/200cm 
DYMOSZCZELNE - drzwi bezprogowe - przed wykonaniem ostateczny wymiar otworu 
budowlanego należy sprawdzić pod kątem wytycznych montażowych wybranego producenta 
stolarki dymoszczelnej ppoż - drzwi dymoszczelne kpl 3,000

205 KNRW 2-02 
1018/4 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC,  należy zdemontować 
luksfery, wypełnić oknem o podziałach wg schematu w PW

Wyliczenie ilości robót:

1,43*(7,43+6,63) 20,105800

RAZEM: 20,105800 m2 20,106

206 KNR 4-01 322/1 barierka zabezpieczajaca dwa profile zamknięte o przekroju prostokątnym 20x20mm 
wybarwione w antracycie mocowane we wnęce okiennej szt 5,000

207 KNR 4-01 
320/10

Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami

Wyliczenie ilości robót:

(5,44+2,50*2+(0,90+2,00*2)*2+0,90+2,00*2+0,90+

2,60*2+(1,40+2,00*2)*3)*2 94,880000

1,43*4+(7,43+6,63)*2 33,840000

RAZEM: 128,720000 m 128,720

208 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana uszczelek w istniejących oknach
m 2 500,000

209 KNR 4-01 
1209/10 (2)

Malowanie farbą ftalową stolarki uprzednio malowanej - drzwi + ościeżnice

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia drzwi + 20% na ościeżnice (8+34+16+25+28)*1,80*2*1,20 479,520000

RAZEM: 479,520000 m2 479,520

210 KNR 4-04 
1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość
1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 2,000

211 KNR 4-04 
1101/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność=14

Wyliczenie ilości robót:

2.000 2,000000

RAZEM: 2,000000 m3 2,000

212 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

2.000 2,000000

RAZEM: 2,000000 m3 2,000

213 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - trzycyfrowe oznaczenie sali ze styroduru 1cm naklejonego na ścianę o 
wysokości cyfr 15cm; styrodur wybarwiony w analogicznym intensywnym kolorze; szt 90,000

11 Element Dostosowanie instalacji hydrantowej

214 KNR 4-02 111/3 
(2)

ANALOGIA - wstawienie zaworu kulowego DN50
szt 1,000

215 KNR 2-15 107/4 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego Dn˙50˙mm szt 1,000

216 KNR 2-15 109/1 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do zaworu pierwszeństwa, Dn 50˙mm kpl 1,000

217 KNR 2-15 409/3 
(2)

Zawór pierwszaństwa DN50
szt 1,000

218 KNR 4-02 130/9 Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego szt 8,000
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219 KNR 4-02 130/8 Demontaż skrzynki hydrantowej wnękowej szt 8,000

220 KNR 4-02 130/3 Demontaż hydrantu ściennego, Fi˙25˙mm szt 8,000

221 KNR 2-15 120/2 Szafka hydrantowa wnękowa - Hydrant wewnętrzny 25 podtynkowy wraz z zaworem 
hydrantowym i wężem półsztywnym dł. L=30 m szt 8,000

222 KNR 2-15 116/2 Zawory hydrantowe, Dn 25˙mm we wnęce
R = 1,000   M = 0,000   S = 1,000 szt 8,000

223 Kalkulacja 
indywidualna

badanie wydajności hydrantów
szt 8,000

224 KNR 4-04 
1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość
1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 1,000

225 KNR 4-04 
1101/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność=14

Wyliczenie ilości robót:

1.000 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,000

226 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

1.000 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,000

12 Element Wymiana nawierzchni przy wejściu głównym

227 KNR 2-31 814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na podsypce 
piaskowej m 35,000

228 KNR 2-31 815/1 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 
35x35x5˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

273,00 273,000000

0,80*1,75 1,400000

RAZEM: 274,400000 m2 274,400

229 KNR 4-04 
1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

35.000*0,30*0,08 0,840000

274.400*0,05 13,720000

RAZEM: 14,560000 m3 14,560

230 KNR 4-04 
1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

14.560 14,560000

RAZEM: 14,560000 m3 14,560

231 KNR 4-04 
1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=14

Wyliczenie ilości robót:

14.560 14,560000

RAZEM: 14,560000 m3 14,560

232 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

14.560 14,560000

RAZEM: 14,560000 m3 14,560

233 KNR 2-31 101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

274.400 274,400000

RAZEM: 274,400000 m2 274,400

234 KNR 2-31 101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości -  RAZEM 35cm
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

274.400 274,400000

RAZEM: 274,400000 m2 274,400
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235 KNR 2-31 401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

35.000 35,000000

1,75*5+2,00 10,750000

RAZEM: 45,750000 m 45,750

236 KNR 2-01 212/7 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t - ODWÓZ NADMIARU 
ZIEMI Z KORYTOWANIA

Wyliczenie ilości robót:

274.400*0,35 96,040000

45.750*0,3*0,30 4,117500

RAZEM: 100,157500 m3 100,158

237 KNR 2-01 214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
Krotność=18

Wyliczenie ilości robót:

100.158 100,158000

RAZEM: 100,158000 m3 100,158

238 KNR 2-31 103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 
kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

274.400 274,400000

RAZEM: 274,400000 m2 274,400

239 KNR 2-31 114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia asfaltowa 274.400 274,400000

RAZEM: 274,400000 m2 274,400

240 KNR 2-31 114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

274.400 274,400000

RAZEM: 274,400000 m2 274,400

241 KNR 2-31 114/7 Podbudowy z kruszyw, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 4-31.5mm, warstwa 
górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

274.400 274,400000

RAZEM: 274,400000 m2 274,400

242 KNR 2-31 114/8 Podbudowy z kruszyw, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 4-31.5mm, warstwa 
górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - RAZEM 15cm
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

274.400 274,400000

RAZEM: 274,400000 m2 274,400

243 KNR 2-31 511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej,

Wyliczenie ilości robót:

274.400 274,400000

RAZEM: 274,400000 m2 274,400

244 KNR 2-31 402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

45.750*(0,25*0,15+0,15*0,15) 2,745000

RAZEM: 2,745000 m3 2,745

245 KNR 2-31 407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 32,000

246 KNR 2-31 402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

2.000*(0,35*0,15+0,15*0,15) 0,150000

RAZEM: 0,150000 m3 0,150

247 KNR 2-31 403/1 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce piaskowej m 2,000

248 KNR 2-31 402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

5.250*(0,25*0,15+0,15*0,15) 0,315000

RAZEM: 0,315000 m3 0,315
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249 KNR 2-31 406/8 ANALOGIA - ułożenie palisady w stopniach schodów terenowych

Wyliczenie ilości robót:

1,75*3 5,250000

RAZEM: 5,250000 m2 5,250

250 KNR 2-31 810/1 Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin - 
ANALOGIA - rozebranie istniejącej kostki betonowej

Wyliczenie ilości robót:

1,75*(5,00+5,00+5,00+5,00) 35,000000

1,75*14,00 24,500000

RAZEM: 59,500000 m2 59,500

251 KNR 4-04 
1001/4

Przygotowanie cegieł z rozbiórki do użytku, pełnych całych, na zaprawie 
cementowo-wapiennej - ANALOGIA - oczyszczenie kostki

Wyliczenie ilości robót:

36*59.500 2 142,000000

RAZEM: 2 142,000000 szt 2 142,000

252 KNR 2-31 204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po 
uwałowaniu 7˙cm - ręczne uzupełnienie podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

59.500 59,500000

RAZEM: 59,500000 m2 59,500

253 KNR 2-31 204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości warstwy
Krotność=-2

Wyliczenie ilości robót:

59.500 59,500000

RAZEM: 59,500000 m2 59,500

254 KNR 2-31 511/3 Ponowne ułożenie nawierzchni z istniejącej kostki w miejscu połączenia z nową nawierzchnią
- kostka z rozbiórki - DOSTOSOWANIE DO ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

Wyliczenie ilości robót:

59.500 59,500000

RAZEM: 59,500000 m2 59,500

255 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - blokada parkingowa składana na kłódkę; typ "motylkowy" minilalna 
wysokość 0,6m; minimalna szerokość 0,5m szt 2,000

256 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - budek lęgowych dla ptaków
szt 40,000
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1. Asfalt drogowy stały kg 80,00000

2. Asfalt na zimno t 2,06000

3. badanie wydajności hydrantów szt 8,00000

4. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,05200

5. BALUSTRADA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH - ELEWACJA POŁUDNIOWA m 8,90000

6. BALUSTRADA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH - ELEWACJA ZACHODNIA m 6,30000

7. BALUSTRADA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH - WYJŚCIE GŁÓWNE m 7,00000

8. barierka zabezpieczajaca dwa profile zamknięte o przekroju prostokątnym 20x20mm wybarwione w 
antracycie mocowane we wnęce okiennej szt 5,00000

9. Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 18,22176

10. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 17,96140

11. Blacha stalowa powlekana m2 585,11696

12. Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x18x24cm szt 84,93900

13. Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm szt 134,03250

14. blokada parkingowa składana na kłódkę; typ "motylkowy" minilalna wysokość 0,6m; minimalna szerokość 
0,5m szt 2,00000

15. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 5 290,00000

16. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 6,32212

17. Cokoły przyścienne m 497,85750

18. Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu robót elewacyjnych kamer, opraw oświetleniowych, wszelkich 
niezbędnych kabli zasilania i sygnałowych, oraz wszystkich innych elementów wystroju i urządzeń 
technicznych kpl 1,00000

19. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0,46800

20. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,89740

21. Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,25812

22. Dostawa drzwi - DRZWI WEJŚCIOWE JEDNOSKRZYDŁOWE 1x90cm/200cm stolarka aluminiowa z profili 
malowana proszkowo (ciepłe aluminium) spełniająca podstawowe wymogi:
- drzwi  Uw max = 1,300 W/m2K
- brak przeszkleń szt 3,00000

23. Dostawa drzwi - DRZWI WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE 90+50cm/200cm DYMOSZCZELNE - drzwi 
bezprogowe - przed wykonaniem ostateczny wymiar otworu budowlanego należy sprawdzić pod kątem 
wytycznych montażowych wybranego producenta stolarki dymoszczelnej ppoż - drzwi dymoszczelne szt 3,00000

24. Dostawa drzwi - GŁÓWNE DRZWI WEJŚCIOWE DWUSKRZYDŁOWE 2x90cm/210cm Z 
NIEOTWIERALNYMI ANEKSAMI BOCZNYMI I NIE OTWIERALNYMI NAŚWIETLAMI - podział analogiczny 
jak drzwi istniejących stolarka aluminiowa z profili malowana proszkowo (ciepłe aluminium) spełniająca 
podstawowe wymogi: 
- drzwi  Uw max= 1,300 W/m2K
- przeszklenia Ug max 0,600 W/m2K
Podział stolarki analogicznie jak istniejący szt 1,00000

25. Dostawa i montaż - budek lęgowych dla ptaków szt 40,00000

26. Dostawa i montaż - trzycyfrowe oznaczenie sali ze styroduru 1cm naklejonego na ścianę o wysokości cyfr 
15cm; styrodur wybarwiony w analogicznym intensywnym kolorze; szt 90,00000

27. Dostawa i montaż daszku - daszek z poliwęglamu gr 25mm lub z płyty akrylowej 10mm na profilach prostych
aluminiowych i/lub odciągach systemowych mocowanych do elewacji (z uszczelką przyścienną - mocowanie
bezpośrednio do ściany konstrukcyjnej); daszek prostokątny płaski o wymiarach zewnętrznych minimalnych 
1,5 x 0,95m; wybarwienie elementów nośnych - odcienie szarości lub antracytu; daszek zgodnie z 
systemem wybranego producenta kpl 1,00000

28. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 23,40000

29. DRZWI WEJŚCIOWE JEDNOSKRZYDŁOWE 1x90cm/200cm - stolarka stalowa pełna - stolarka 
spełniająca podstawowe wymogi: drzwi  Uw max = 1,300 W/m2K - brak przeszkleń szt 1,00000

30. DRZWI WEJŚCIOWE JEDNOSKRZYDŁOWE 1x90cm/200cm Z NAŚWIETLEM NIEOTWIERALNYM - 
stolarka stalowa pełna
- drzwi do pomieszczeń technicznych 
- stolarka spełniająca podstawowe wymogi: drzwi Uw max = 1,300 W/m2K
- brak przeszkleń szt 1,00000

31. Dwuzłączka prosta z żel.ciąg. oc.fi 50mm szt 1,00000

32. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 1,33200

33. Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 191,65380

34. Emulsja gruntująca dm3 3,15047

35. Farba akrylowa nawierzchniowa - kolory intensywne dm3 301,73500

36. Farba akrylowa nawierzchniowa - kolory jasne dm3 2 247,25509

37. Farba emuls. nawierzchniowa zewn. dm3 19,00184
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38. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 17,16000

39. Farba ftal. do grunt. podkładowa, dm3 41,71824

40. Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 126,13560

41. Farba olejna do gruntowania dm3 105,09864

42. Farba silikonowa nawierz. na tynki dm3 12,69000

43. Folia kubełkowa m2 324,33720

44. Folia z PVC uplastycznionego m2 299,81036

45. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 590,39660

46. Gips budowlany szpachlowy kg 3 002,78166

47. Gips budowlany zwykły t 0,00282

48. Gwoździe budowlane gołe kg 10,32171

49. Haki do muru kg 31,20000

50. Haki do rur Fi˙50˙mm szt 2,00000

51. Hydrant wewnętrzny 25 podtynkowy wraz z zaworem hydrantowym i wężem półsztywnym dł. L=30 m szt 8,00000

52. Kątowniki aluminiowe m 1 528,58832

53. KLIN DACHOWY ze styropianu m 327,06450

54. Kliniec 5-25˙mm t 1,00000

55. Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 0,95200

56. Kołki rozporowe mealowe z "grzybkami" szt 1 604,20000

57. Kołki rozporowe plastykowe szt 1 430,58000

58. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 7 864,42592

59. Kołki rozporowe z wkrętami szt 1 223,30700

60. Kołn.okrągły gwintowany 1,6MPa fi 50mm szt 2,04000

61. Korekta kwoty klosztorysu o wartość oddanego złomu (kwota do odjęcia) kg -1 000,00000

62. Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 281,26000

63. Koszt składowania gruzu na wysypisku m3 58,12000

64. Koszt utylizacji asfaltu m3 1,76000

65. Koszt utylizacji papy asfaltowej m3 23,57200

66. Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 120,63600

67. Kratka wentyl.z PVC o wym.14x14cm b/żaluz. szt 78,00000

68. Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm m 2,04000

69. kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 4-31.5mm t 87,28664

70. Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 987,20000

71. Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 50mm szt 4,08000

72. Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 1 393,60000

73. Masa uszczelniająca dm3 491,42000

74. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 2,98900

75. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,20106

76. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 15,60000

77. Miał kamienny łamany (kruszyny) t 3,92392

78. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 2,05965

79. Montaż siatek przeciw ptakom (na kanałach wentylacyjnych z bocznym wylotem) m2 22,00000

80. Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 251,94000

81. Okna PVC m2 20,10600

82. palisada betonowa szt 52,50000

83. Papa termozgrzewalna podkładowa m2 1 682,46620

84. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia m2 1 920,50530

85. Papier ścierny elektrokorundowy szt 234,96480

86. Pianka poliuretanowa kg 8,82480

87. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 5,42862

88. Piasek m3 29,76702

89. Piasek do betonów zwykłych m3 6,37180

90. Piasek do zapraw m3 9,24122

91. Płyta styropianowa m2 24,22350

92. Płyta styropianowa grubości  3,0˙cm m3 9,71276

93. Płyta styropianowa grubości 5 cm m3 5,19881

94. Płyta styropianowa grubości 10 cm m3 3,19220

95. Płyta styropianowa laminowana 1-stronnie papą asfaltową m2 339,35000

96. Płyta styropianowa samogasnąca m3 0,59110

97. Płyta z wełny mineralnej "150" twarda, grubości 50mm m2 26,39385

98. Płytki klink.posadzkowe 30x30cm m2 47,94195

99. Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.15mm m2 230,93490

100. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 1,04000

101. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,52000
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102. Płyty pomostowe robocze m2 39,00000

103. Podkładowa masa tynkarska kg 125,24370

104. Pospółka do betonów zwykłych m3 14,73600

105. Preparat gruntujący kg 447,55660

106. Preparat gruntujący kg 25,32900

107. PROFIL DYLATACYJNY ŚCIENNY PROSTY m 168,57960

108. Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 42,32160

109. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 8,28600

110. Rura przepustowa z tw.szt. fi 110mm m 23,40000

111.Rura spustowa z blachy powlekanej Fi˙100˙mm m 5,56200

112. Rura spustowa z blachy powlekanej Fi˙150 mm m 77,61050

113. Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe Fi˙100 mm m 13,18400

114. Siatka z włókna szklanego m2 3 235,68590

115. styropian 12cm EPS lub XPS typu "fundament" o obniżonej chłonności wody i o wsp. przewodzenia ciepła 
równym 0,033 W/mK m2 257,99550

116. styropian EPS 5cm typu "fasada" o wsp. przewodzenia ciepła równym 0,035 W/mK m3 4,38579

117. styropian EPS 10cm typu "fasada" o wsp. przewodzenia ciepła równym 0,035 W/mK m3 4,47598

118. styropian EPS 12cm EPS lub XPS typu "fundament" o obniżonej chłonności wody i o wsp. przewodzenia 
ciepła równym 0,033 W/mK m3 38,91409

119. styropian EPS 15cm typu "fasada" o wsp. przewodzenia ciepła równym 0,035 W/mK m3 221,88750

120. Sucha zaprawa do spoinowania kg 12,32793

121. Szpachlówka dm3 35,96400

122. Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny) kg 16,44500

123. Śruby stalowe zgrubne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 0,74000

124. Termoizolacja stropodachu wentylowanego: systemowo poprzez wykonanie otworów technicznych i 
wprowadzenie w przestrzeń stropodachu min 25cm granulatu wełny mineralnej o parametrach 
określonych w PW m3 367,20000

125. termoizolacyjny materiał uszczelniający (wg systemu) np. elastyczny sznur dylatacyjny m 126,88500

126. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 40-60˙mm t 10,08000

127. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0˙mm t 116,40048

128. Tłuczeń, kam.łamany,sort. t 14,78700

129. Tynk mozaikowy kg 1 270,82124

130. Tynk silikonowy kg 4 900,01660

131. Uchwyty do rur Fi˙50˙mm szt 2,00000

132. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 26,64750

133. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 158,70000

134. Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 40-50mm szt 2,00000

135. Uszczelka okienna m 2 500,00000

136. Wapno hydratyzowane workowane t 1,40827

137. wełna mineralna 15cm o wsp. przewodzenia ciepła równym 0,035 W/mK m2 351,75000

138. Wiertło diamentowe szt 1,75500

139. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 5 395,91520

140. Woda m3 29,33139

141. Woda przemysłowa m3 9,82530

142. wycięcie i naklejenie liter ze styroduru grubości 2cm o wymiarach i kroju pisma wg PW; litery tworzące napis
"zespół szkół mechaniczno-samochodowych" = ilość 2 komplety; wymalowanie ręczne liter; kpl 2,00000

143. Wyczyszczenie i przedłużenie kanałów istniejących wentylacyjnych z osadzeniem nowych kratek kpl 76,00000

144. Zabezpieczenia podłóg i Mycie po robotach malarskich kpl 1,00000

145. Zaprawa cementowa M-12 m3 0,13288

146. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 2,01000

147. Zaprawa klejowa kg 28 760,67984

148. Zaprawa klejowa sucha do płytek klinkierowych kg 329,65798

149. Zaprawa wyrównująca kg 253,86404

150. ZAŚLEPKI DO PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH szt 165,00000

151. Zawór kul.gwint.równoprz. fi50mm szt 1,00000

152. Zawór pierwszaństwa DN50 szt 1,00000

153. Złączka stal.do rur inst.fi 50mm szt 1,00000
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1. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 12,71167 5,58 70,93

2. Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 19,11949 55,05 1 052,53

3. Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1) m-g 14,40647 92,71 1 335,62

4. Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1) m-g 4,02116 109,12 438,79

5. Kop.j-nacz.na p.gąs.0.25m3 (1) m-g 2,78493 86,88 241,95

6. Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1) m-g 4,19662 114,64 481,10

7. Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 0,38853 4,00 1,55

8. Piła do cięcia kostki m-g 9,09750 6,50 59,13

9. Piła spal.do cięcia nawie.11kW m-g 2,30000 58,59 134,76

10. Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 16,41949 9,49 155,82

11. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 1,01528 100,05 101,58

12. Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 1,07016 100,05 107,07

13. Równiarka samojezdna 88kW (1) m-g 0,32400 113,99 36,93

14. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 2 616,88000 7,00 18 318,16

15. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 100,62156 71,55 7 199,47

16. Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 29,23612 109,14 3 190,83

17. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 26,46060 102,00 2 698,98

18. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 55,07391 66,14 3 642,59

19. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 9,99000 5,35 53,45

20. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5 m3/min (1) m-g 2,74780 52,00 142,89

21. Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 3,78511 96,33 364,62

22. Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 27,44856 99,47 2 730,31

23. Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 2,23020 104,93 234,01

24. Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 2,35984 76,20 179,82

25. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 47,30700 4,96 234,64

26. Wiertnica o mocy do 3˙kW m-g 37,05000 120,00 4 446,00

27. Wyciąg m-g 58,35625 8,12 473,85

28. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 15,90950 9,87 157,03

29. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 96,68256 5,49 530,79

30. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 33,00000 5,49 181,17

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 3 252,99431 48 996,37


