

Znak sprawy: BZP.271.16.2021.MZ**„Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 39 w Zabrzu przy ul. Księcia Henryka Pobożnego 5”****UZUPEŁNIENIE DO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT NA PODSTAWIE ART. 222 UST. 5 USTAWY PZP,
W ZWIĄZKU Z ART. 222 UST. 2 USTAWY PZP**

Zamawiający dokonuje sprostowania „Informacji z otwarcia ofert” zamieszczonej w dniu 15.06.2021r., ponieważ przyjęto, iż oferta nr 6 Wykonawcy: *Paweł Kurpiel prowadzący działalność pod nazwą: Zakład Usługowy Duero Paweł Kurpiel, ul. Medyków 8A, 41-808 Zabrze* zawiera błąd, który uniemożliwił jej odszyfrowanie, a tym samym otwarcie.

Po analizie zaistniałej sytuacji, ustalono iż wystąpił błąd systemu ePuap, który spowodował przerwę w transmisji danych podczas pobierania pliku oferty nr 6, co skutkowało tym, iż nie pobrano jej całkowicie i tym samym ważna oferta, która wpłynęła do Zamawiającego w sposób prawidłowy i terminowy, nie została otwarta.

Następnego dnia, tj. 16.06.2021r., prawidłowo działający system ePuap, umożliwił pobranie pliku oferty nr 6 Wykonawcy: *Paweł Kurpiel prowadzący działalność pod nazwą: Zakład Usługowy Duero Paweł Kurpiel, ul. Medyków 8A, 41-808 Zabrze*, którą prawidłowo odszyfrowano i zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy Pzp dokonano jej otwarcia.


Biorąc pod uwagę fakt, iż oferta nr 6 Wykonawcy: *Paweł Kurpiel prowadzący działalność pod nazwą: Zakład Usługowy Duero Paweł Kurpiel, ul. Medyków 8A, 41-808 Zabrze* została złożona do upływu terminu składania ofert, tj. do 15.06.2021r. do godz. 09.00, Zamawiający uzupełnia informację z otwarcia ofert, tj.

Nr oferty	Informacja o nazwach oraz siedzibach Wykonawców	Cena oferty w PLN Brutto/Netto/VAT
1	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane A. Piaskowski i Spółka Sp. z o.o. ul. Chopina 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza	Cena brutto: 3 196 159,58 PLN Cena netto: 2 598 503,72 PLN VAT: 597 655,86 PLN tj. 23%
2	Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. ul. Drzymały 15, 40- 59 Katowice	Cena brutto: 3 649 266,09 PLN Cena netto: 2 966 883,00 PLN VAT: 682 383,09 PLN tj. 23%.

Znak sprawy: BZP.271.16.2021.MZ

„Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 39 w Zabrze przy ul. Księcia Henryka Pobożnego 5”

3	Mariusz Dawidowski prowadzący działalność pod nazwą: Zakład Remontowo-Budowlany Plast-Bud ul. Wiślana 17/4, 44-119 Gliwice	Cena brutto: 2 679 028,29 PLN Cena netto: 2 178 071,78 PLN VAT: 500 956,51 PLN tj. 23%
4	Agnieszka Ciosek prowadząca działalność pod nazwą: Pol-Kato II FHU Agnieszka Ciosek, ul. Zawiszy Czarnego 16A, 40-872 Katowice	Cena brutto: 2 527 363,14 PLN Cena netto: 2 054 766,78 PLN VAT: 472 596,36 PLN tj. 23%
5	Konsorcjum Firm: RADBUD Sp. z o. o. ul. Jana Śliwki 86, 44-100 Gliwice, PIBEX Sp. j. P. Chybowski, P. Szoltyś, ul. Kozielska 168, 44-100 Gliwice	Cena brutto: 2 670 630,74 PLN Cena netto: 2 171 244,50 PLN VAT: 499 386,24 PLN tj. 23%
6	Paweł Kurpiel prowadzący działalność pod nazwą: Zakład Usługowy Duero Paweł Kurpiel, ul. Medyków 8A, 41-808 Zabrze	Cena brutto: 2 480 118,91 PLN Cena netto: 2 016 356,84 PLN VAT: 463 762,07 PLN tj. 23%
7	Przedsiębiorstwo Budowlane Budopol Sp. z o.o. ul. Starowiejska 5, 42- 44 Jaskrów	Cena brutto: 3 187 000,23 PLN Cena netto: 2 591 057,10 PLN VAT: 595 943,13 PLN tj. 23%

Podpis osoby sporządzającej	<p>Starszy Inspektor</p>  <p>mgr Monika Zdeb</p>
-----------------------------	---