

**Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w Zabrze  
przy ul. Wolności 215 A**

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA PODSTAWIE ART. 222 UST. 5 USTAWY PZP**


Nr oferty	Informacja o nazwach oraz siedzibach Wykonawców	Cena oferty w PLN Brutto/Netto/VAT
-----------	---	---------------------------------------

1.	Mariusz Dawidowski prowadzący działalność pod nazwą: Zakład Remontowo-Budowlany „PLAST-BUD” Mariusz Dawidowski 44-119 Gliwice ul. Wiślana 17/4 Regon 277884487	Cena brutto: 1 188 225,78 PLN Cena netto: 966 037,22 PLN VAT: 222 188,56 PLN tj. 23%
2.	EFEKT Sp. z o.o. ul. Kluczborska 29, 41-503 Chorzów Regon 278350227	Cena brutto: 1 558 133,20 PLN Cena netto: 1 266 774,96 PLN VAT: 291 358,24 PLN tj. 23%.
3.	Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o. o. 42- 244 Jaskrów, ul. Starowiejska 5 Regon 366493401	Cena brutto: 1 583 021,39 PLN Cena netto: 1 287 009,26 PLN VAT: 296 012,13 PLN tj. 23%
4.	Kromar Import Export Sp. z o.o. Ul. Oleska 280 42-161 Starokrzepice Regon 382173339	Cena brutto: 1 954 519,04 PLN Cena netto: 1 589 039,87 PLN VAT: 365 479,17 PLN tj. 23%

**Znak sprawy: BZP.271.30.2021.MS**

**Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w Zabrze  
przy ul. Wolności 215 A**

5.	Adam Kordek prowadzący działalność pod nazwą:Przedsiębiorstwo Budowlane KORABUD Adam Kordek Ul. Tadeusza Żeleńskiego-Boya 26 44-113 Gliwice Regon 243207862	Cena brutto: 1 468 252,77 PLN Cena netto: 1 193 701,44 PLN VAT: 274 551,33 PLN tj. 23%
6.	Drogomax Sp. z o.o. ul. Brzezińska 79 a 41-902 Bytom Regon 361 37 08 00	Cena brutto: 2 119 507,87 PLN Cena netto: 1 723 177,13 PLN VAT: 396 330,74 PLN tj. 23%

Podpis osoby sporządzającej	<div>Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych  mgr Mariusz Saweczko</div>
-----------------------------	---

Główny Specjalista  
ds. Zamówień Publicznych  
  
mgr Mariusz Saweczko