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20. 06. 2024w,
BZP.271.32.2021. KW Zabrze, dn. +79-062021¢.
B 52
Wyjasnienia, zmiany tresci SWZ
oraz informacja o przediuzeniu terminu skiadania ofert

Dzialajac na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 1 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. dalej Pzp),
Zamawiajacy wyjasnia i zmienia tre§¢ SWZ w postepowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na realizacj¢ zaméwienia pn.:

Wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.:
» Termomodernizacja budynkow Zespolu Szkolno—Przedszkolnego nr 8
przy ul. Badestinusa 30 w Zabrzu”

Pytanie nr 1

W zwiazku z faktem, iz Zamawiajacy dopuszcza w SWZ uzycie materialdéw i urzadzen
technicznych réownowaznych, w stosunku do materiatbw i wurzadzen wskazanych
w dokumentacji przetargowej, prosimy o potwierdzenie, ze jako rownowazne Zamawiajacy
dopuszcza uzycie materialdw i urzadzen, ktére beda posiadaly parametry rozwigzan
projektowych jednak nie musza one spelnia¢ tych cech rozwiazan projektowych, ktére sa
nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajacy wyjasnia, ze dopuszcza uzycie materiatdéw i urzadzen, ktore beda posiadaty
parametry rozwigzan projektowych jednak nie musza one spetnia¢ tych cech rozwiazan
projektowych, ktore sa nieistotne dla zasadniczej ich funkcji, jako istotne nalezy uznac
parametry okre$lone na rysunkach.

Pytanie nr 2

W zwigzku z faktem, iz Zamawiajacy w SWZ dopuszcza uzycie materialow i urzadzen
rownowaznych, m. in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej materiatow
i urzadzen, dla ktérych podano nazwe producenta wraz z bardzo szczegolowymi danymi
technicznymi osiagalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podajac przy
tym zadnych kryteriow oceny réwnowaznosci dla tychze materialdw i1 urzadzen do czego
Zamawiajacy jest zobowigzany dla zachowania w postgpowaniu zasad uczciwej konkurencji
— prosimy o potwierdzenie, ze za réwnowazne Zamawiajacy dopuszcza uzycie materiatow
i urzadzen opisanych w projekcie, ktore to parametry sa konieczne dla zapewnienia
zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiatu lub urzadzenia.

Odpowiedz nr 2:

Zamawiajacy do dokumentacji dotacza opis techniczny kottowni w ktérym istotne parametry
urzgdzen i materialéw znajduja sie w pozycji 2.1.5. Zestawienie materialéw.

Dla pozostatych materialéw jako istotne nalezy uzna¢ parametry okreslone na rysunkach.
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Pytanie nr 3

Do budynku szkoly jest poprowadzona linia energetyczna, ktora praktycznie uniemozliwia prace na
elewacji (lacznie z ustawieniem rusztowania). Czy przelozenie zasilania bedzie wykonane przez Inwestora
czy nalezy taka przekladke wyceni¢ i wykonac¢ we wiasnym zakresie?

Odpowiedz nr 3:

Wszelkie prace w sgsiedztwie napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych moga by¢

prowadzone wylacznie na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robot (IBWR), stanowigcej

zafgcznik do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ). W/w instrukcje realizuje kierownik

budowy po inwentaryzacji sieci/przylacza.
=<\ “Nalezy dazy¢ do tego, by prace byly wykonywane tylko i wylacznie przy wylaczonej linii
~elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci prowadzenia prac przy czynnej linii, przed
~przystapieniem do realizacji zadania nalezy z Tauron uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy lub wylaczenia
~i platny nadzor. Zgodnie z §1 ust. 11 f wzoru umowy uzgodnienie z wiascicielami sieci niezbednych
L wylaczen mediow wraz z dokonaniem optat zwigzanych z tymi uzgodnieniami stanowi koszt Wykonawcy,
~ktory nalezy skalkulowa¢ w dodatkowej pozycji kosztorysowej nr 1a dla budynku szkoty.

= Pytanie nr 4

W projekcie zapisana jest wymiana i renowacja drzwi wejsciowych drewnianych do budynku szkoty.
Czy ma to by¢ wymiana czy renowacja? Projekt zaklada wymiang natomiast opis i przedmiar sugeruja
z j’enowacje;.

&Odpowiedi nr 4:
B 'Wymiana drzwi dla budynku szkoty obejmuje:

- drzwi stalowe plaszczowe D-01, wg zestawienia slusarki rys. nr 05_18/38, pozycja kosztorysowa nr 94,
- zlokalizowane w czesci ceglanej na elewacji pdinocnej;
- - drzwi stalowe plaszczowe z naswietlem D-02, wg zestawienia slusarki rys. nr 05 18/38, pozycja
~ kosztorysowa nr 93, zlokalizowane w cze$ci tynkowanej na elewacji potudniowej.
Renowacja drzwi dla budynku szkoly obejmuje drzwi zlokalizowane w czesci tynkowanej na elewacji
poéInocnej, pozycja kosztorysowa nr 95.

~ Pytanie 5

- Na budynku szkoly istniejaca elewacja z cegly jest zabetonowana w osciezach co uniemozliwia jej
oczyszczenie. Czy projekt zaklada wymiang cegiel w osciezach? Czy inwestor dopuszcza wykoriczenie
osciezy w inny sposob?

Ny

- Odpowiedz nr 5:
Zanieczyszczenia zaprawg cementowa, z osciezy okien nalezy usuna¢ za pomoca preparatu do usuwania
zapraw cementowych. Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi ujeto w poz. 60 przedmiaru dla
szkoty.

Pytanie nr 4

Poprzez docieplenie elewacji styropianem nastgpi pogrubienie S$cian zewnetrznych co spowoduje
koniecznos¢ dotozenia dachowki na  Scianach szczytowych. Prosimy o uzupelienie przedmiaru
o konieczne roboty na dachu szkoly i przedszkola. Ewentualnie prosimy o przedstawienie detalu
rozwigzujacego ten problem bez koniecznosci doktadania dachowki.

lnspigtor
mgr Kamila Wawrzynkiewicz
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Odpowiedz nr 4:
Obrobke poszerzonej elewacji szczytowej pokazuje rys 22B PW Architektury - obrobka blacharska, nie jest
dodawana dachéwka. W przedmiarach dodano pozycje dotyczace wykonczenia ocieplonej Sciany obrobka
z blachy cynkowo-tytanowej wg detalu z rys. nr 22B: poz. nr 58a dla szkoly i poz. nr 78a dla przedszkola.

Pytanie nr 5
Na elewacji wschodniej budynku szkoly powyzej nawierzchni jest jeszcze cokdt z kamienia. Prosimy
o uzupetnienie projektu i przedmiaru o roboty zwiazane z kamiennym cokotem.

Odpowiedz nr 5:
Cokét z kamienia nalezy czyscic analogicznie do elewacji ceglanej. W pozycji obejmujacej czyszczenie

= elewacji ujeta jest jej catkowita powierzchnia tgcznie z kamiennym cokotem

. Pytanie nr 6

- Przedmiar ani projekt nie zakladaja prac wewnatrz budynku zwiazanych z wykonczeniem osciezy po
~ wymianie okien. Prosimy o ewentualne uzupelnienie przedmiaru i informacje jak maja by¢ wykoficzone
- oscieza.

“0dpowiedz nr 6:

W pozycjach kosztorysowych nr 90 i 91 zostala zamieniona podstawa na obejmujaca montaz okien wraz
z obrobka obsadzenia.

‘Pytanie 7

- W przedmiarze pn. ,KOSZTORYS INWESTORSKI nr 8830- PRZEDSZKOLE + SERW” pozycja nr 117
“Przewody kabelkowe o facznym ukiadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd — prosimy
- o informacje o jakie konkretnie przewody chodzi?

=" Odpowiedz nr 7:

Pozycja nr 116 dotyczy demontazu przewodéw w plastikowych korytkach.
Pozycja nr 117 dotyczy ponownego ulozenia przewodéw w plastikowych korytkach po wykonaniu napraw
tynkéw 1 malowaniu.

Pytanie nr 8
W przedmiarze dotyczacym robot budowlanych w szkole pozycja nr 47 Wykonanie 1 montaz Sciagéw na
wysokosci do drugiego pigtra — prety o jakiej srednicy zostaty przyjete?

Odpowiedz nr 8:

Pozycja nr 47 dotyczy skotwienia obwodowo w poziomie stropu nad parterem w czesci tynkowanej
budynku szkoty. Zgodnie z pkt 4.4.2 opisu technicznego kotwienie nalezy wykonaé¢ za pomoca ankrow
stalowych o 30 mm.

Pytanie nr 9

Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej - okna na parterze maja posiada¢ szyby antywlamaniowe.
Prosimy o dokladne doprecyzowanie jakiej klasy odpornosci wykonawca ma uwzgledni¢ przy ich
wycenie?
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Odpowiedz nr 9:
W oknach na parterze zastosowa¢ szyby i okucia antywlamaniowe/antywywazeniowe - klasa RC 3 wg
wytycznych normy PN-EN 1627:2012 lub réwnowazne;j.

W zalaczniku Zamawiajacy przekazuje przekazuje przedmiary szkoly i przedszkola uwzgledniajgce
zmiany, zamienny opis techniczny kotlowni oraz zdjgcia elewacji z linia elektroenergetyczng.

e ~ Ponadto, dzialajac na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 i 5 Pzp Zamawiajacy przediuza termin skladania
-ofert w przedmiotowym postepowaniu na dzien 08.07.2021 r. godz. 09:00.
S Zmianie ulega tres¢ punktu XI. 1., XIIL 2., XIV. 1. oraz XXIX. 1. SWZ i otrzymuja one nastepujace
= _»-brzmienie:

*

~AZ ) z
: <—' “XI. Termin zwiazania oferta.
=~ 1. Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uplywu terminu sktadania ofert do dnia 06.08.2021 r.

PRE.:

XIII. Sposob oraz termin skladania ofert.
2. Ofert¢ wraz zwymaganymi zalacznikami nalezy zlozy¢ wterminie do dnia 08.07.2021 r.,
do godz. 09:00.

XIV Termin otwarcia ofert.

E Otwarcie ofert nastapi w dniu 08.07.2021 r., o godzinie 11:00.
&XIX. Wymagania dotyczace wadium.

“Zamawiajacy przewiduje obowiazek wniesienia wadium na nastepujacych wymaganiach:
1. Zamawiajacy zada od Wykonawcy/6w wniesienia wadium w wysokosci: 40 000 PLN (stownie
cezterdziesci tysiecy zlotych 00/100) zabezpieczajacego ofert¢ na okres: od 08.07.2021 r. do 06.08.2021 r.

Dokonane wyjasnienia i zmiany tresci SWZ oraz informacja o przediuieniu terminu skladania ofert
wigiq Wykonawcow z chwilg publikacji.

Zataczniki:

1. OPIS_KOTLOWNIA_ZABRZE_PRZEDSZKOLE_ZMIANA doc

2. KOSZTORYS INWESTORSKI nr §830-SZKOL A-przedmiar

3. KOSZTORYS INWESTORSKI nr 8830 PRZEDSZKOLE+SERW PRZEDMIAR

IW‘H
mgr Kamila Wawrzynkiewicz
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