

Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla budowy placu zabaw w ramach zadania pn. „Plac zabaw, siłownia pod chmurką-flow park, boisko do piłki plażowej / Poprawa infrastruktury rekreacyjno sportowej” – cz. III - wniosek P0039

Zabrze, 13.09.2021 r.

### Protokół z unieważnienia zapytania ofertowego na zadanie:

Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla budowy placu zabaw w ramach zadania pn. „Plac zabaw, siłownia pod chmurką-flow park, boisko do piłki plażowej / Poprawa infrastruktury rekreacyjno sportowej” – cz. III - wniosek P0039

Zapytanie ofertowe w trybie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 2 pkt 1) p.z.p. zostało upublicznione w następujący sposób:

- a) Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie UM Zabrze:  
<https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/8/95?o=tp1&e=s|95>

1. Do dnia 25.08.2021 r. do godz. 10.00 do w/w zadania wpłynęły n/w 2 oferty:


Lp	Nazwa firmy	Data wpływu oferty	Wartość oferty brutto w zł. / gwarancja
1	Firma Produkcyjno – Handlowo-Usługowa „EPX Architektura Ogrodowa, Paweł Matera, 39-205 Pustków 288	20.08.2021	<b>Cena brutto : 98 000,00 zł</b> <b>Podatek VAT: 18 325,20 zł</b> <b>Cena netto: 79 674,80 zł</b>
2	Apis Polska Sp. z o.o. ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław	24.08.2021	<b>Cena brutto : 103 897,84 zł</b> <b>Podatek VAT: 19 428,05 zł</b> <b>Cena netto: 84 469,79 zł</b>

Ponieważ w wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta spełniająca kryteria opisane przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym, postępowanie uznaje się jako **unieważnione**.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia :  
**99 500,00 zł.**

Podpisy członków komisji:

1.  .....
2.  .....

  
Naczelnik Wydziału  
Inwestycji i Remontów  
.....  
podpis Naczelnika Wydziału Osoby Kierującej Samodzielną Komórką organizacyjną

