

Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla budowy placu zabaw w ramach zadania pn. „Plac zabaw, siłownia pod chmurką-flow park, boisko do piłki plażowej / Poprawa infrastruktury rekreacyjno sportowej” – cz. III - wniosek P0039

Zabrze, 11.10.2021 r.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie:

Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla budowy placu zabaw w ramach zadania pn. „Plac zabaw, siłownia pod chmurką-flow park, boisko do piłki plażowej / Poprawa infrastruktury rekreacyjno sportowej” – cz. III - wniosek P0039

Z dnia 11.10.2021 r.

dot. Zapytania ofertowego w trybie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 2 pkt 1) p.z.p.

1. Badaniu ofert poddano 2 nw. Oferty :

Lp	Nazwa firmy	Data wpływu oferty	Wartość oferty brutto w zł. / gwarancja	Liczba pkt. Zgodnie z kryterium	Inne warunki podlegające ocenie	Przyjęta/ odrzucona
1	Weran Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław	20.09.2021	Cena brutto : 129 888,00 zł Podatek VAT: 24 288,00 zł Cena netto: 105 600,00 zł	97	100 % cena	
2	Elajo Sp. z o.o. ul. Odkryta 55C/30, 03-140 Warszawa	20.09.2021	Cena brutto : 126 122,97 zł Podatek VAT: 23 583,97 zł Cena netto: 102 539,00 zł	100	100% cena	oferta najkorzystniejsza


Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia :
99 500,00 zł.

Po otwarciu ofert stwierdzono, że wartość ofert przekracza budżet jaki Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie Zamówienia. W związku z możliwością zwiększenia kwoty, Zamawiający postanowił przeznaczyć na realizację robót wartość z najniższej oferty tj. **126 122,97 zł.**

Podpisy członków komisji:

1. 

2. 


mgr inż. Łukasz Szczygielski
podpis Naczelnika Wydziału/osoby kierującej samodzielną komórką organizacyjną