

Zabrze, 19.04.2022 r.

Protokół z otwarcia ofert na zadanie:

Dostawa i montaż wyposażenia dla zadania pn.: „Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego Stadionu KS Koksownik wraz z zapleczem”

Zapytanie ofertowe w trybie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 2 pkt 1) p.z.p. zostało upublicznione w następujący sposób:



- a) Wysłano w dniu 5.04.2022 r. zaproszenia do pięciu Wykonawców
- b) Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie UM Zabrze:
<https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/8/66?o=tp1&e=s|66>

1. Do dnia 19.04.2022 r. do godz. 10.00 do w/w zadania wpłynęły n/w 2 oferty:

Lp	Nazwa firmy	Data wpływu oferty	Wartość oferty brutto w zł. / gwarancja
1	T3 Atelier Sp. z o.o., ul. Lusińska 20c, 30-698 Kraków, oddział Katowice ul. Bednorza 19	15.04.2022r	Cena brutto : 98 107,01 zł Podatek VAT: 18 345,21 zł Cena netto: 79 761,80 zł
2	Przedsiębiorstwo Handlowe Lobos A. Łobos, M. Łobos sp. jawna 31-870 Kraków, ul. Medveckiego 17, oddział Katowice 40-514 Katowice, ul. Ceglana 4	19.04.2022r	Cena brutto : 102 362,00 zł Podatek VAT: 19 140,86 zł Cena netto: 83 221,14 zł

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia :
59 704,20 zł.

Podpisy członków komisji:

- 1. 
- 2. 

Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Remontów

mgr inż. Leszek Szczygielski