

Zabrze, 26.04.2022 r.

### Protokół z wyboru oferty na zadanie:

#### ***Dostawa i montaż wyposażenia dla zadania pn.: „Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego Stadionu KS Koksownik wraz z zapleczem”***

Zapytanie ofertowe w trybie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 2 pkt 1) p.z.p. zostało upublicznione w następujący sposób:

- a) Wysłano w dniu 5.04.2022 r. zaproszenia do pięciu Wykonawców
- b) Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie UM Zabrze:  
<https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/8/66?o=tp1&e=s|66>

1. Do dnia 19.04.2022 r. do godz. 10.00 do w/w zadania wpłynęły n/w 2 oferty:

Lp	Nazwa firmy	Data wpływu oferty	Wartość oferty brutto w zł. / gwarancja	Ocena oferty	Uwagi	Inne warunki podlegające ocenie
1	T3 Atelier Sp. z o.o., ul. Lusińska 20c, 30-698 Kraków, oddział Katowice ul. Bednorza 19	15.04.2022r	Cena brutto : 98 107,01 zł Podatek VAT: 18 345,21 zł Cena netto: 79 761,80 zł <b>Wartość prac po negocjacji ceny:</b> <b>Cena brutto: 85 807,01 zł</b> <b>Podatek VAT : 69 761,80 zł</b> <b>Cena netto : 16 045,21 zł</b>	<b>Najkorzystniejsza</b>		100 % cena
2	Przedsiębiorstwo Handlowe Lobos A. Łobos, M. Łobos sp. jawna 31-870 Kraków, ul. Medveckiego 17, oddział Katowice 40-514 Katowice, ul. Ceglana 4	19.04.2022r	<b>Cena brutto : 102 362,00 zł</b> <b>Podatek VAT: 19 140,86 zł</b> <b>Cena netto: 83 221,14 zł</b>			100 % cena

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia: 59 704,20 zł. Po otwarciu ofert stwierdzono, że wartość ofert przekracza budżet jaki Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie Zamówienia. W związku z możliwością zwiększenia kwoty, Zamawiający postanowił przeznaczyć na realizację robót wartość z najniższej oferty tj. **85 807,01 zł**.

Zamawiający informuje, że dla realizacji zadania j/w wybrano ofertę:

**T3 Atelier Sp. z o.o.,  
ul. Lusińska 20c, 30-698 Kraków,  
oddział Katowice ul. Bednorza 19**

1. ....  
2. ....  
(podpis komisji)

Naczelnik Wydziału  
Inwestycji i Remontów  
*[Podpis]*  
mgr inż. Ryszard Szczygielski

.....  
podpis Naczelnika Wydziału / osoby kierującej samodzielną komórką organizacyjną