

**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn:"Termomodernizacja Budynku Przedszkola nr 11 przy ul. Fredry 21 w Zabrze".**

Termin składania oferty/wniosku: 2018-02-21

**Termin składania oferty/wniosku:** 2018-02-21**Nazwa postępowania:**

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn:"Termomodernizacja Budynku Przedszkola nr 11 przy ul. Fredry 21 w Zabrze".

**Wartość zamówienia:** poniżej 30 000 euro**Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:****Tryb postępowania:** nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Metryczka

Utworzono: Inspektor Judyta Tańczyk, Inspektor Elżbieta Kujawa 2018-02-13
Opublikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00
Zmodyfikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00

**Załączniki**

<a href="#">Ogłoszenie</a>	455.93 KB
Utworzono: Inspektor Judyta Tańczyk, Inspektor Elżbieta Kujawa 2018-02-13	
Opublikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
Zmodyfikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
<a href="#">Umowa</a>	41.19 KB
Utworzono: Inspektor Judyta Tańczyk, Inspektor Elżbieta Kujawa 2018-02-13	
Opublikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
Zmodyfikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
<a href="#">Uwagi/wyjaśnienia/zmiany SWZ</a>	535.39 KB
Utworzono: Inspektor Judyta Tańczyk, Inspektor Elżbieta Kujawa 2018-02-13	
Opublikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
Zmodyfikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
<a href="#">Informacje z otwarcia ofert</a>	513.94 KB
Utworzono: Inspektor Judyta Tańczyk, Inspektor Elżbieta Kujawa 2018-02-13	
Opublikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
Zmodyfikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	