

**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Lodowisko, rolkowisko, muszla koncertowa - Zabrzańskie Centrum Kultury i Sportu przy basenie AQUARIUS - II etap"**

Termin składania oferty/wniosku: 2019-01-21

**Termin składania oferty/wniosku:** 2019-01-21**Nazwa postępowania:**

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Lodowisko, rolkowisko, muszla koncertowa - Zabrzańskie Centrum Kultury i Sportu przy basenie AQUARIUS - II etap"

**Wartość zamówienia:** do 30 000 euro**Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:****Tryb postępowania:** zapytanie ofertowe

Metryczka

|  |
|--|
| Utworzono: podinspektor Mariola Gajek 2019-01-02                                 |
| Opublikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00  |
| Zmodyfikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00 |

**Załączniki**

|  |           |
|--|-----------|
| <a href="#">Ogłoszenie</a>   | 1.18 MB   |
| Utworzono: podinspektor Mariola Gajek 2019-01-02                                 |           |
| Opublikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00  |           |
| Zmodyfikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00 |           |
| <a href="#">Umowa</a>  | 2.76 MB   |
| Utworzono: podinspektor Mariola Gajek 2019-01-02                                 |           |
| Opublikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00  |           |
| Zmodyfikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00 |           |
| <a href="#">Wynik</a>  | 260.48 KB |
| Utworzono: podinspektor Mariola Gajek 2019-01-02                                 |           |
| Opublikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00  |           |
| Zmodyfikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00 |           |