

Budowa boiska do siatkówki plażowej w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Obywatelskiego VII Edycja - „Aktywni i interaktywni — rozbudowa i modernizacja bazy sportowej oraz rozwój nowoczesnych technologii w dzielnicy Helenka” - Wniosek nr P0024.

Termin składania oferty/wniosku: 2021-07-16

Termin składania oferty/wniosku: 2021-07-16

Nazwa postępowania:

Budowa boiska do siatkówki plażowej w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Obywatelskiego VII Edycja - „Aktywni i interaktywni — rozbudowa i modernizacja bazy sportowej oraz rozwój nowoczesnych technologii w dzielnicy Helenka” - Wniosek nr P0024.

Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 2.1 pkt. p.z.p.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe

Metryczka

Utworzono: Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Leszek Szczygielski, Inspektor Wojciech Witos 2021-07-02
Opublikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00
Zmodyfikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00

Załączniki

Ogłoszenie	2.01 MB
Utworzono: Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Leszek Szczygielski, Inspektor Wojciech Witos 2021-07-02	
Opublikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
Zmodyfikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
Dokumentacja	56.76 MB
Utworzono: Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Leszek Szczygielski, Inspektor Wojciech Witos 2021-07-02	
Opublikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
Zmodyfikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
Umowa	94.43 KB
Utworzono: Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Leszek Szczygielski, Inspektor Wojciech Witos 2021-07-02	
Opublikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
Zmodyfikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
Wynik	2.79 MB
Utworzono: Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Leszek Szczygielski, Inspektor Wojciech Witos 2021-07-02	
Opublikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	

Zmodyfikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00