

Budowa boiska do siatkówki plażowej w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Obywatelskiego VII Edycja - „Aktywni i interaktywni — rozbudowa i modernizacja bazy sportowej oraz rozwój nowoczesnych technologii w dzielnicy Helenka” - Wniosek nr P0024.

Termin składania oferty/wniosku: 2021-08-16

Termin składania oferty/wniosku: 2021-08-16

Nazwa postępowania:

Budowa boiska do siatkówki plażowej w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Obywatelskiego VII Edycja - „Aktywni i interaktywni — rozbudowa i modernizacja bazy sportowej oraz rozwój nowoczesnych technologii w dzielnicy Helenka” - Wniosek nr P0024.

Wartość zamówienia: o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 2 1 pkt. p.z.p.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
140.790,88 PLN Brutto

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

Metryczka

Utworzono: Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Leszek Szczygielski, Inspektor Wojciech Witos, Inspektor Mariola Gajek 2021-07-23

Opublikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00

Zmodyfikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00

Załączniki

[Ogłoszenie](#)

2.02 MB

Utworzono: Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Leszek Szczygielski, Inspektor Wojciech Witos, Inspektor Mariola Gajek 2021-07-23

Opublikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00

Zmodyfikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00

[Dokumentacja](#)

56.76 MB

Utworzono: Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Leszek Szczygielski, Inspektor Wojciech Witos, Inspektor Mariola Gajek 2021-07-23

Opublikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00

Zmodyfikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00

[Umowa](#)

94.43 KB

Utworzono: Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Leszek Szczygielski, Inspektor Wojciech Witos, Inspektor Mariola Gajek 2021-07-23

Opublikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00

Zmodyfikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00

[Uwagi/wyjaśnienia/zmiany SWZ](#)

582.54 KB

Utworzono: Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Leszek Szczygielski, Inspektor Wojciech Witos, Inspektor Mariola Gajek 2021-07-23

Opublikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00

Zmodyfikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00

[Informacje z otwarcia ofert](#)

210.72 KB

Utworzono: Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Leszek Szczygielski, Inspektor Wojciech Witos, Inspektor Mariola Gajek 2021-07-23

Opublikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00

Zmodyfikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00