

**Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących przy ul. Dalekiej 2, na dz. nr 701/39 i 1402/42, dla zadania: "Zdrowo-sportowo i zabawowo- dopasowanie bazy sportowo-rekreacyjnej w dzielnicy Makoszowy" - w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Obywatelskiego, edycja VII- wniosek nr P0009. BZP.271.33.2021.MK**

Termin składania oferty/wniosku: 2021-07-05

**Termin składania oferty/wniosku:** 2021-07-05

**Nazwa postępowania:**

Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących przy ul. Dalekiej 2, na dz. nr 701/39 i 1402/42, dla zadania:

"Zdrowo-sportowo i zabawowo- dopasowanie bazy sportowo-rekreacyjnej w dzielnicy Makoszowy" - w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Obywatelskiego, edycja VII- wniosek nr P0009.

BZP.271.33.2021.MK

**Wartość zamówienia:** postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1) lit. a) p.z.p.

**Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:**

142 813,05 PLN brutto

**Tryb postępowania:** tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 p.z.p.

Metryczka

Utworzono: Główny specjalista ds. zamówień publicznych Magdalena Karwat 2021-06-23
Opublikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00
Zmodyfikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00

**Załączniki**

<a href="#">Ogłoszenie</a>	92.73 KB
Utworzono: Główny specjalista ds. zamówień publicznych Magdalena Karwat 2021-06-23	
Opublikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
Zmodyfikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
<a href="#">Dokumentacja</a>	27.55 MB
Utworzono: Główny specjalista ds. zamówień publicznych Magdalena Karwat 2021-06-23	
Opublikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
Zmodyfikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
<a href="#">Umowa</a>	82.56 KB
Utworzono: Główny specjalista ds. zamówień publicznych Magdalena Karwat 2021-06-23	
Opublikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
Zmodyfikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
<a href="#">Uwagi/wyjaśnienia/zmiany SWZ</a>	1.03 MB
Utworzono: Główny specjalista ds. zamówień publicznych Magdalena Karwat 2021-06-23	
Opublikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	

Zmodyfikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00

[Informacje z otwarcia ofert](#)

256.6 KB

Utworzono: Główny specjalista ds. zamówień publicznych Magdalena Karwat 2021-06-23

Opublikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00

Zmodyfikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00

[Wynik](#)

456.29 KB

Utworzono: Główny specjalista ds. zamówień publicznych Magdalena Karwat 2021-06-23

Opublikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00

Zmodyfikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00