

Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących przy ul. Dalekiej 2, na dz. nr 701/39 i 1402/42, dla zadania: "Zdrowo-sportowo i zabawowo- dopasowanie bazy sportowo-rekreacyjnej w dzielnicy Makoszowy" - w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Obywatelskiego, edycja VII- wniosek nr P0009. BZP.271.33.2021.MK

Termin składania oferty/wniosku: 2021-07-05

Termin składania oferty/wniosku: 2021-07-05

Nazwa postępowania:

Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących przy ul. Dalekiej 2, na dz. nr 701/39 i 1402/42, dla zadania:

"Zdrowo-sportowo i zabawowo- dopasowanie bazy sportowo-rekreacyjnej w dzielnicy Makoszowy" - w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Obywatelskiego, edycja VII- wniosek nr P0009.

BZP.271.33.2021.MK

Wartość zamówienia: postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1) lit. a) p.z.p.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

142 813,05 PLN brutto

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 p.z.p.

Metryczka

Utworzono: Główny specjalista ds. zamówień publicznych Magdalena Karwat 2021-06-23
Opublikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00
Zmodyfikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00

Załączniki

Ogłoszenie	92.73 KB
Utworzono: Główny specjalista ds. zamówień publicznych Magdalena Karwat 2021-06-23	
Opublikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
Zmodyfikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
Dokumentacja	27.55 MB
Utworzono: Główny specjalista ds. zamówień publicznych Magdalena Karwat 2021-06-23	
Opublikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
Zmodyfikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
Umowa	82.56 KB
Utworzono: Główny specjalista ds. zamówień publicznych Magdalena Karwat 2021-06-23	
Opublikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
Zmodyfikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	
Uwagi/wyjaśnienia/zmiany SWZ	1.03 MB
Utworzono: Główny specjalista ds. zamówień publicznych Magdalena Karwat 2021-06-23	
Opublikowano: Administrator BIP - automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00	

Zmodyfikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00

[Informacje z otwarcia ofert](#)

256.6 KB

Utworzono: Główny specjalista ds. zamówień publicznych Magdalena Karwat 2021-06-23

Opublikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00

Zmodyfikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00

[Wynik](#)

456.29 KB

Utworzono: Główny specjalista ds. zamówień publicznych Magdalena Karwat 2021-06-23

Opublikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00

Zmodyfikowano: Administrator BIP – automatyczna migracja danych 2022-08-22 22:00